

涟源市融媒体中心电视直播车项目

更正（延期）公告

一、项目基本情况

- 1、政府采购编号：涟源财采计 2025-0008
- 2、采购代理编号：ZJSXLD-2025-003
- 3、采购项目名称：涟源市融媒体中心电视直播车项目

二、更正内容

更正事项 1：招标文件 第一章 一、项目概况中 8、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：“□预付款：合同金额的 20 %；”更正为：“☒预付款：合同金额的 30 %；”

更正事项 2：招标文件 第一章谈判邀请公告：六、投标截止时间、开标时间及地点中 “2、电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为 2025 年 2 月 14 日 15:00。3、解密截止时间：2025 年 2 月 14 日 15:30（投标截止时间后 30 分钟）。请供应商确保投标文件如期解密。”更正为：“2、电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为 2025 年 2 月 17 日 15:00。3、解密截止时间：2025 年 2 月 17 日 15:30（投标截止时间后 30 分钟）。请供应商确保投标文件如期解密。”

更正事项 3：招标文件第三章 第一节 第 2 项 “（4）付款方式：4.1 合同签订后支付合同金额的 20%作为预付款，货物全部到达甲方指定地点安装调试并经验收合格后甲方支付至结算金额。”更正为：“（4）付款方式：4.1 合同签订后支付合同金额的 30%作为预付款。改装及设备集成完成后，业主初验完成后甲方向乙方支付合同总价 55%的货款。培训调试并经终验收合格后甲方支付至结算金额。4.2 付款凭正式税务发票，发票须由中标方开具。”

更正事项 4：招标文件第三章 第三节政府采购合同专用条款中 本章第二节 第 13.5 款 合同价款支付方式和条件“1 合同签订后支付合同金额的 20%作为预付款，货物全部到达甲方指定地点安装调试并经验收合格后甲方支付至结算金额。2 付款凭正式税务发票，发票须由中标方开具。”更正为：“1 合同签订后支付合同金额的 30%作为预付款。改装及设备集成完成后，业主初验完成后甲方向乙方支付合同总价 55%的货款。培训调试并经终验收合格后甲方支付至结算金额。2 付款凭正式税务发票，发票须由中标方开具。”

更正事项 5：招标文件第四章 采购需求 涟源市融媒体中心电视直播车项目车体改造及设备技术清单中 一、涟源市融媒体中心电视直播车项目→ 1）、直播车底盘及

厢体制造→ 1、底盘及厢体制造 “37、★为保证车辆改装质量，投标人需具备高清电视直播车销售、或直播车销售能力的相关证明材料。注：需提供有效期内的相关证明材料（扫描件加盖公章）、相关证明资料的查询网址链接及查询网址截图。”更正为：“37、为保证车辆改装质量，投标人需具备高清电视直播车销售、或直播车销售能力的相关证明材料。注：需提供有效期内的相关证明材料（扫描件加盖公章）、相关证明资料的查询网址链接及查询网址截图。”

更正事项 6：招标文件第四章 采购需求中 二、涟源市融媒体中心电视直播车视音频系统设备清单 → 10）、视音频系统集成、技术服务（调试、培训及测试）中“2、视音频系统集成、（★为保证视音频系统集成质量，投标人需具备光纤传输设备销售、或者光纤讯道销售能力的相关证明材料。注：需提供有效期内的相关证明材料（扫描件加盖公章）、相关证明材料的查询网址链接及查询网址截图。）”更正为：“2、视音频系统集成（为保证视音频系统集成质量，投标人需具备光纤传输设备销售、或者光纤讯道销售能力的相关证明材料。注：需提供有效期内的相关证明材料（扫描件加盖公章）、相关证明材料的查询网址链接及查询网址截图。）”

本更正公告为招标文件的组成部分，招标文件如涉及上述内容的应作相应修改，若本更正公告及附件与原公告及附件内容有不一致之处，最终以本公告及附件为准。

1、采购人信息

名称：涟源市融媒体中心
地址：涟源市人民中路 49 号
联系人：李志宏
邮 编：417700
电 话：15707388789

电子邮箱：/

2、采购代理机构信息

名 称：浙江首信工程项目管理有限公司
地 址：娄底市娄星区勤政街勤政小区 3 栋
联系人：李强
邮 编：417000
电 话：18473867856
电子邮箱：/