

# 湘阴县下坝湖采区采砂施工通航安全维护 合同

政府采购编号:湘阴财采计[2024]000283 号

甲方:湘阴县河道砂石事务中心

乙方:湖南省湘航联运有限责任公司

签订时间:2025年 2月 10日

签订地点:湘阴县河道砂石事务中心

# 湘阴县下坝湖采区采砂施工通航 安全维护合同书

甲方：湘阴县河道砂石事务中心

乙方：湖南省湘航联运有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、政府采购计划（编号：湘阴财采计[2024]0002283 号）和有关法律法规，经甲乙双方协商一致签订本合同，明确以下条款：

## 一、服务内容及要求

为推动湘阴县下坝湖可采区尽快开采，根据省水利厅要求，对湘阴县下坝湖采区采砂施工通航予以安全保障，即保障可采区所在航段的航运畅通，避免可采区水域及附近水域通航环境恶化，保证可采区水域的过往船舶航行安全，防止船舶污染水域环境，使工程能够顺利安全开展。现就乙方为甲方提供采区采砂施工通航安全维护及保障事宜，具体要求如下：

（1）按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》、《中华人民共和国内河避碰规则》等法律法规，建立可采区通航安全维护站，负责做好可采区的通航安全维护工作。

（2）与各相关部门建立沟通协调机制，配备专职安全管理员，确保与各相关单位等联系畅通。

（3）配备安全维护船 1 艘、巡航应急船 2 艘、界限标 2 座、专用标 16 座、鸣笛标 6 座、标识牌 4 座、配置项目负责人 1 名、配置船员 5 名（具备有效期内的船舶船员适任证书）、水上安全员 3 名（具备有效的证件）；开采期每天现场签证人员不得少于 7 人。

（4）负责施工水域过往船舶的通航安全维护服务工作，配合做好施工与通航及其他有关通航安全的协调工作。

(5) 24 小时全天候值班，严密监视施工水域通航情况，及时督促航行船舶及施工船舶纠正危及施工安全的行为，做好水域安全警戒和应急处置。发现异常情况时及时按应急预案采取措施，对施工水域的突发事件进行防污染处理、应急救助。

(6) 对在水域内淌航、掉头、横驶、试航、抛锚、编解队、过驳、捕捞、穿越非通航桥孔及其他影响通航安全和采砂安全的船舶及设施进行及时的安全提示，必要时上报行政主管部门处理。

(7) 制止与采砂无关的船舶、设施进入采砂作业区。

(8) 对采砂船舶及船员的适航、适任情况提供技术咨询。

(9) 协助行政主管部门开展交通管制及禁航。

(10) 按照相关规范要求，负责水域界限标志、施工专用标志、桥梁安全警示标志的日常监控。发现采砂水域航道变化、航标移位等异常情况时，及时向海事、航道、建设单位等机构报告。

(11) 发现存在影响通航安全的情况时，及时向过往船舶发出安全提示信息，同时采取应急措施，并立即向行政主管部门报告。

(12) 通航安全维护按《中华人民共和国水上水下作业和活动通航安全管理规定》（2021 年第 24 号令）和《涉水工程施工通航安全保障方案编制与技术评审管理办法》（海通航〔2019〕147 号）以及海事部门相关要求开展。

(13) 完成其他采购人及项目管理部门安排的安全维护任务。

## 二、周期及费用标准

1、经双方协商确定，此次通航安全维护费用暂定为人民币 645 万元，具体由双方据实结算，任何情况下，双方基于本合同项下全部结算费用不超过人民币 645 万元。若乙方实际成本超支，由乙方自行承担。

2、本合同施工水域通航安全维护及安全保障期间为 2025 年 3 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，（每年度累计计算保障月份不超过 9

个月)，乙方通航安全维护及安全保障时间计算以《湘阴县下坝湖采区采砂施工通航安全维护登记台账》登记情况为准，必须经乙方到位人员签名和甲方站队鉴证人员签名确认。双方应定期核对并确认实际安全维护及安全保障时间和人数，并按月办理认定签证手续。

### 三、费用结算方式

1、预付款：合同签订后办理预付款结算，预付款金额为项目中标金额的 10%，即 64.5 万（645 万\*10%）。预付款需在后续开采期费用或未开工补偿中全额抵扣。

#### 2、开采期费用计量与结算：

①如首次正式开采日期未超过本合同签订日后 6 个月的（2025 年 9 月 1 日前），无筹备期补偿费；开采期费用为 238,888 元/月（645 万/27 月）。按当月实际天数计量，每月签证结算一次。计量规则：开采日按日均费用的 100% 计量；未开采日按日均费用的 40% 计量。

②首次正式开采日期超过本合同签订日期后 6 个月的（2025 年 8 月 31 日之后），超过 6 个月的部分有筹备期补偿费，补偿费自合同签订日起计量，标准为 47777 元/月（645 万/27\*20%）。首次开工后，按照上述①规则进行开采期计量、结算，且补偿费停止计取。

③若项目因甲方明确书面指令或不可抗力未能开工，甲方按合同总价的 20%（129 万元）支付“开采期费用结算规则②”剩余补偿金（已付预付款 64.5 万元需抵扣，剩余 64.5 万元在撤场确认后支付）；若因乙方原因导致未开工，甲方不支付任何补偿。

3、上述费用均为完成本采区通航安全维护所需的全部包干费用，包括但不限于根据下坝湖采区通航保障方案制定和申报相关维护方案费用以及为完成本合同工程内容（含完成该项内容所需的辅助工序及作业准备、临建费、进出场、缺陷修复、文明施工、安全措施、环保及保险等）、雨季施工、夏季降温所需的所有人工费、辅助材料费、船舶设施费、油料费、机械使用费、水电费、调迁、

安全环保职业健康、现场文明施工、各种税费及其他支出的综合费用以及其他可能发生的责任和风险等费用。若乙方实际成本超支，由乙方自行承担。

#### 4、扣费抵扣标准：

①乙方到位人员签名缺签的，按每日每缺签 1 人扣减人民币 100 元的标准在阶段性结算款项中予以抵扣。

②警戒船配备不到位的，按每日每艘船扣减 1000 元的标准在阶段性结算中予以抵扣。

③浮标、鸣笛标、界限标、信号标不到位的，按每日每标扣减 50 元的标准在阶段性结算中予以抵扣。

④预付款年度抵扣：若项目正常开工，甲方有权从 2025-2027 年各期进度款中优先抵扣预付款（2025 年 20 万元、2026 年 30 万元、2027 年 14.5 万元）；若项目未开工，甲方有权从未开工补偿金中全额扣除预付款，剩余补偿金按合同约定支付。

#### 四、付款方式

1、预付款：在合同签订后进行，并以此款项申请县政府资金拨付到位后支付。若因财政资金拨付延迟导致甲方未能按时支付，乙方不得要求违约金或终止合同，且应继续履行合同义务。

2、开采期费用：为月度结算、季度支付，乙方应在每个付款周期（三个月）结束后 5 个工作日内向甲方提交相应进度款支付申请，甲方在收到进度款支付申请的 10 个工作日内完成审核并支付费用。

3、筹备期补偿费用：首次正式开采日期未超过本合同签订日期后 6 个月，无筹备期补偿费；首次正式开采日期超过本合同签订日期后 6 个月的，超过 6 个月的部分需支付补偿费，费用标准按第三条第 2 款第②项计量标准结算。乙方应在结算后及时发起付款申请，甲方在收到申请后 10 个工作日内完成审核并支付费用。后续补偿费按月结算与支付。

4、项目未开工补偿费用：当甲方确定该项目在合同签订后确实无法启动，则应当向乙方送达撤场通知单。乙方应在收到撤场通知单 5 个工作日内向甲方提起补偿金(合同总金额的 20%)的支付申请，甲方在收到支付申请的 10 个工作日内进行支付。

## 五、其他条款

1、乙方负责组织设计相关安全维护方案与通航信号指挥方案并按要求及时报主管部门审批或备案，甲方负责协助乙方办理相关手续。

2、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份，自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效，至原合同结束、账款结清后自动失效。

3、甲、乙双方如发生争议，应通过友好协商方式加以解决。协商不成时，因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应当向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

4、本协议未尽事宜，由各方协商一致后另行签订补充协议。

5、本协议签署后，除非事先得到另一方的书面同意，本协议任何一方不得向非本协议签署方披露本协议以及本协议项下的事宜以及与此等事宜有关的任何文件、资料和信息，但为了本协议的目的而向有关中介机构、金融机构及相关政府机构披露有关项目资料则不受此限制。

(以下无正文，为签章页)

甲方（盖章）：湘阴县河道砂石  
事务中心



统一社会信用代码：  
124306024MB1T50890K

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0730-2939419

单位地址：湘阴县新世纪大道水  
利大楼第4层

乙方（盖章）：湖南省湘航联运有限  
责任公司



统一社会信用代码：  
914300001837627013

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：0731-84916870

单位地址：长沙市开福区五一大道  
982号湘江明珠大厦七楼  
开户行：中国建设银行股份有限公司  
长沙解放西路支行  
账号：43001700661050000982