

合同协议书

合同编号: 湘1362012201305682



绥宁县公路建设养护中心（以下简称“发包人”）为实施绥宁县 2024 年 G356 线普通国省道大修工程（项目名称），已接受 湖南省湘交建设集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 全标段：由 G356 线 K1526 + 130 至 K1532 + 400，长 6.27km，公路等级为二级，设计速度为 60 公里/小时，沥青混凝土路面以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 项目专用合同条款；

(5) 公路工程专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 工程量清单计量规则；

(8) 技术规范；

(9) 图纸；

(10) 已标价工程量清单；

(11) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

(12) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹仟贰佰玖拾玖万玖仟柒佰伍拾陆元整（¥ 12999756）。

4. 承包人项目经理：蒋义雄，身份证号：432827197810301612，注册

建造师证号：湘 1362012201305682。



承包人项目总工: 肖卫国, 身份证号: 430422197401287711, 资格证件号: B06231100000000148。

5. 工程质量符合达到国家现行有关工程施工验收检验评定标准的合格等级标准。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保无安全责任事故，无财产损失和人员伤亡事故。工程环保目标：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保无污染和破坏环境的事件发生。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 90 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人: 绥宁县公路建设养护中心

承包人:

(单位盖章)

(单位盖章)

法定代表人或其

法定代表人或其

30. 委托代理人:

(名字)

委托代理人:

(字號)

2024年8月29日

2024年8月21日

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，绥宁县 2024 年 G356 线普通国省道大修工程的项目法人绥宁县公路建设养护中心（以下简称“发包人”）与该项目的施工单位湖南省湘交建设集团有限公司（以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

(2) 严格执行绥宁县 2024 年 G356 线普通国省道大修工程施工合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

- (1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
- (2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
- (3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
- (4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

- (1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
- (2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为绥宁县 2024 年 G356 线普通国省道大修工程（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：绥宁县公路建设养护中心
(盖单位章)

法定代表人或其

委托代理人：_____ (签字)

2024 年 8 月 21 日

承包人：
(盖单位章)

法定代表人或其

委托代理人：_____ (签字)

2024 年 8 月 21 日

环境保护和水土保持合同

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人绥宁县公路建设养护中心（以下简称“发包人”）与承包人湖南省湘交建设集团有限公司（以下简称“承包人”）特此签订环境保护和水土保持合同。

发包人职责

1. 严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。
2. 按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环境”的原则开展环境保护和水土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。
3. 重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时验收、投入使用。
4. 组织对承包人的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督承包人及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。
5. 凡发现承包人在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为，发包人应责令承包人及时整改，若情节严重，发包人应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、承包人职责

1. 严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。
2. 坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环境”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇佣的雇佣人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3. 建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇佣的雇佣人员）的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持

机构,应配备专职环保监督员,专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作,有权发布指令,防止污染和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

如因承包人不遵守国家 and 地方的有关环境保护和水土保持的法律法规,造成环境污染或破坏,发包人有责责令乙方限期进行整改,并视其情节对承包人批评、罚款或终止合同:

1、情节轻微者,发包人可对承包人予以通报批评,并向承包人扣除 1~10 万元违约金;

2、累计三次因环境问题被有关方面通报批评,或情节严重,发包人 can 终止承包人的工程承包合同。

本合同正本二份、副本四份,合同双方各执正本一份,副本二份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。

发包人: (盖章)



法定代表人或其
授权的代理人 (签字):

地 址:

电 话:

日 期: 2024 年 8 月 21 日

承包人: (盖章)



法定代表人或其
授权的代理人 (签字):

地 址:

电 话:

日 期: 2024 年 8 月 21 日

安全生产合同

为在绥宁县 2024 年 G356 线普通国省道大修工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人绥宁县公路建设养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与 承包人湖南省湘交建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

- （1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- （2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- （3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
- （4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- （5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

- （1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2) 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全生产和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：绥宁县公路建设养护中心

(盖单位章)



法定代表人或其

委托代理人：_____ (签字)

2024 年 8 月 21 日

承包人：

(盖单位章)



法定代表人或其

委托代理人：_____ (签字)

2024 年 8 月 21 日

A.项目专用合同条款数据表

说明： 本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第九章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

序号	条目号	信息或数据
1	1.1.2.2	发 包 人： 绥宁县公路建设养护中心 地 址： 绥宁县绿洲大道 邮政编码： 422600
2	1.1.2.6	监 理 人： 另行通知 地 址： 另行通知 邮政编码： 另行通知
3	1.1.4.5	缺陷责任期： 自实际交工日期起计算 12 个月，保修期 5 年。
4	1.6.3	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
5	3.1.1	（6）根据第15.3款发出的变更指示的，监理人的变更权限 详见发包人的监理实施办法。
	增加	农民工工资保证金： 提供农民工工资保证金专用账户
		发 包 人 是 否 提 供 材 料 或 工 程 设 备： 否
6	5.2.1	如发 包 人 负 责 提 供 部 分 材 料 或 工 程 设 备， 相 关 规 定 如 下： 满足最低要求
7	6.2	发 包 人 是 否 提 供 施 工 设 备 和 临 时 设 施： 否 如发 包 人 负 责 提 供 部 分 施 工 设 备 和 临 时 设 施， 相 关 规 定 如 下： /
8	8.1.1	发 包 人 提 供 测 量 基 准 点、 基 准 线 和 水 准 点 及 其 书 面 资 料 的 期 限： 签署施工承包合同协议书后7天内 承 包 人 将 施 工 控 制 网 资 料 报 送 监 理 人 审 批 的 期 限： 签署施工承包合同协议书后21天内。
9	11.5 (3)	逾期交工违约金： 2000 元/天
10	11.5 (3)	逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价
11	11.6	提前交工的奖金： / 元/天
12	11.6	提前交工的奖金限额： / %签约合同价

序号	条目号	信息或数据
13	15.3	工程变更程序：按当地相关政策文件执行。工程变更增加的工程造价，相邻标段无投标报价的，按财政评审单价重新组价，并按投标人投标限价较审定预算价的优惠比例下浮。
14	16.1	<div> <input type="checkbox"/> 因物价波动引起的价格调整按照 第 16.1.1 项或第 16.1.2 项约定的原则处理 </div> <div> <input type="checkbox"/> 若按第16.1.1项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格调整公式进行一次调整 </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> 合同期内不调价 </div>
15	17.2.1 (1)	开工预付款金额： 无
16	17.2.1 (2)	材料、设备预付款比例： 无
	增加	<p>工程款的拨付：每次支付进度款时，预留3%的质保金，质保期满后，一次性无息付清，每次付款承包人需提供相关的专用发票。因承包人原因未按经审批的施工组织进度计划时间节点完成任务的，发包人有权拒绝支付当期所完成工程进度款，并处以当期应按进度计划完成工程造价10%的违约金。</p>
17	17.3.2	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份
18	17.3.3 (1)	进度付款证书最低限额： 200万元。
19	17.3.3 (2)	逾期付款违约金的利率：按中国人民银行同期的短期贷款利率加手续费
20	17.4.1	<p>质量保证金金额： 3 %合同价格，若竣工验收时承包人具备被湖南省 交通运输厅评定为 AA 级信用等级，发包人给予 / %合同价格质量保证金的优惠。</p> <p>质量保证金是否计付利息： 否</p>

序号	条目号	信息或数据
21	17.5.1 (1)	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>6</u> 份
22	17.6.1 (1)	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： <u>6</u> 份
23	18.2 (2)	竣工资料的份数： <u>4</u> 份，加1份电子版（扫描件）
24	18.5.1	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： <u>是</u> 如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下： <u>满足最低要求</u>
25	18.6.1	本工程及工程设备是否进行试运行： <u>是</u> 如本工程及工程设备需要进行试运行，试运行的具体规定如下： <u>满足最低要求</u>
26	19.7 (1)	保修期：自实际交工日期起计算 <u>5</u> 年
27	20.1	<u>建筑工程一切险的保险费率：（固化）</u>
28	20.4.2	第三者责任险的最低投保金额： <u>（固化）</u> 万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： <u>（固化）</u> 。
29	20.5	农民工工伤保险费率： <u>（固化）</u> ；
30	24.1	争议的最终解决方式： <u>诉讼</u> 如采用仲裁，仲裁委员会名称： <u>/</u> 依法向 <u>绥宁县</u> 人民法院提起诉讼

B. 项目专用合同条款

说明： 本部分所列的项目专用合同条款是对“公路工程专用合同条款”中规定必须在项目专用合同条款中明确的内容的集中，招标人编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列内容。

4.1 承包人的一般义务

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

本项补充：

(1) 本项目施工实行标准化、规范化管理， 承包人应加强施工现场和临建设施的标准化管 理， 认真遵照交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》、 交通运输部 质监局《公路水运工程施工安全标准化指南》、 湖南省交通运输厅《湖南省高速公路 施工标准化管 理指南》（湘交基建[2011]666 号）和《湖南省公路建设精细化管理实 施办法》（湘交基建[2008]555 号） 以及发包人制定的有关施工细则和要求执行（若有冲突，按标准高的执行）， 对违反标准化施工指南及本项目标准化管理办法规定的 承包人， 发包人有权扣减相关细目计量支付， 同时按照第 22.1 款的相关规定对其进行 违约处理。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

本项补充：

承包人应认真执行《公路水运工程施工安全标准化指南》有关规定， 并落实安全生产技术交底制度， 同时严格遵守航道、 海事、 河道、 水务、 陆路交通等有关部门的规定， 切实执行保证安全的各项安全防护措施， 并保证施工安全。

4.1.10 其他义务

4.2 履约担保：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。 发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的， 发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金， 或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

本合同工程履约担保采用 现金或银行保函 形式递交， 履约担保的金额： 中标合同金额的10%。

提供时间： 在签订施工合同前提交。

4.3 分包

4.3.3 专业分包

第（1）目后增加：专业分包必须报发包人和监理人备案认可后才能实施。且投标人中标后的分包应满足合同条款第 4.3 款的相关要求。

4.3.4 劳务分包管理规定

补充第（5）目：

（5）承包人劳务用工必须实行劳务作业审批制和用工登记制，承包人必须落实各项劳动保护措施，确保劳务人员安全，并按照国家《劳动法》、《湖南省公路水运工程建设领域农民工工资支付与管理工作暂行规定》等有关规定，负责支付劳务人员工资。

4.4 联合体

增加：

4.4.5 联合体牵头人应负责收集、汇总、整理联合体成员为完成本合同工程的一切有关资料与竣工文件档案，报监理人与发包人审查批复后由联合体牵头人负责归档。

4.4.6 在本项目实施过程中，发标人或监理人仅对联合体牵头人发出指出，联合体牵头人负责所有承包人文件（包括设计文件）的上报、联合体成员内部的管理和协调。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 本款细化为：承包人应安排在投标文件中承诺的项目经理和项目总工在约定的期限内到职。在项目实施过程中不变更项目经理和项目总工。承包人更换项目经理和项目总工或根据第 4.7 款撤换项目经理和项目总工，承包人应事先向发标人提出申请，发标人审查合格后方可更换，发标人将按照本合同条款第 22 款具体规定课以违约金，同时上报上级交通主管行政部门给予行政处罚（除不可抗力外）

增加 4.5.5

4.5.5 项目经理不能在两个或两个以上项目同时任职。

4.6 承包人员的管理

4.6.1 在原款末增加：项目管理机构应当具有与承包或者分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质量、安全等主要管理人员必须是本单位人员（与本单位签订了合法的劳动合同，并且单位为其办理了人事、工资及社会保险关系的人员）。除承包人设定的项目管理机构外，分包人也应当分别设立项目管理机构，对所承包或者分包工程的施工活动实施管理。

第 4.6.3 项细化为:

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人投标承诺的名单一致（招标文件中未明确要求的人员按中标后合同谈判时承诺的人员到位），不得随意更换。具体人员履约管理按照《湖南省交通运输厅关于进一步加强我省公路水运建设项目履约人员管理有关事项的通知》执行。未经监理人及发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准，用同等资质和经历的人员替换。

本款补充第 4.6.5 项:

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（1）工程总承包项目经理:

承包人未提交劳动合同，以及没有缴纳社会保险证明的违约责任:由发包方从承包方的签约合同款内核减3万元违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

工程总承包项目经理每月在现场的时间要求:每月驻工地现场时间不得少于22天。

工程总承包项目经理不按要求到岗或未经批准擅自离开施工现场的违约责任:向发包人支付违约金2000元/天，从承包方的签约合同款内核减，并承担给发包人造成的一切损失。

（1）现场管理关键人员:

项目总工程师（技术负责人）、专职安全员每月驻工地现场时间不得少于22天。

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求:由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

承包人现场管理关键人员不按要求到岗或擅自离开施工现场的违约责任:向发包人支付违约金1000元/天，从承包方的签约合同款内核减，并承担给发包人造成的一切损失。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在收到监理人的通知后立即予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

中标人中标的项目总负责人设计负责人、项目施工负责人或施工技术负责人及其他关键岗位人员必须按投标文件承诺的人员按时到位。除不可抗力外原则上不允许更换。确须更换的，由承包人将替换人员的相关资料送经发包人初审，再报行政监管部门备案后方可进行更换，替换人员资格级别不得低于承包人原投标承诺的标准。

(1) 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：由发包方从承包方的签约合同款内核减10万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

(2) 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：由发包方从承包方的签约合同款内核减10万元违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

(3) 承包人擅自更换关键人员的违约责任：由发包方从承包方的签约合同款内核减1万元/人.次违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

(4) 承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：由发包方从承包方的签约合同款内核减1万元/人.次违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

4.8 保障承包人人员的合法权益

本款补充第 4.8.7 项：

4.8.7 承包人与其雇佣的人员发生劳动纠纷的，由承包人自行解决，因此给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围： _____ / _____

4.12 投标文件的完备性

(原款未补充)

在合同谈判时，如果投标文件中的单价或总额价低于最高投标限价单价或总额价 15 %以上或高于 10 %以上，视为不平衡报价，发标人有权在合同谈判时在投标报价总价不变的前提下对不平衡报价进行调整并经双方确认，调整后的工程量清单经双方合同

签字人逐页签字认可或加盖双方公司单位章后作为合同文件的组成部分。承包人的施工组织设计中采用并经监理人批准的各种施工作业、施工方法、施工工艺和运输方案等，均视为承包人已充分考虑和了解发承包人所提供的技术文件（含图纸、技术标准和要求），施工过程中各种风险和施工条件，并通过详细分析对比择优后所自行选用，承包人应确保其完备性，并承担由此带来的一切风险。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：

- (1) 日降雨量大于100mm的雨日超过 1 天；
- (2) 风速大于 24.5 m / s的10级以上台风灾害；
- (3) 日气温超过 38℃的高温连续超过 3 天；
- (4) 日气温低于-3℃的严寒连续超过 3天；
- (5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 中雹和10 mm 的大雪持续5天以上 ；
- (6) 其它异常恶劣气候灾害： 以湖南省发布的气象资料为准 。

11.5 承包人的工期延误

本款细化为：

- (3) 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金2000元/天，逾期交工违约金累计金额最高不超过项目合同金额的10%。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

2.1 承包人暂停施工的责任

12.1 (6) 由承包人承担的其他暂停施工： _____ / _____
补充第 (7) 项：

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

本款第 (1) 项细化为：

取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发承包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

(1)、施工中发承包人需对原工程设计变更，应提前以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发承包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发承包人

、监理发出的变更通知及有关要求，进行需要的变更。因变更导致合同价款的增减，由发包人承担。

(2)、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

(3)、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人、监理同意。未经发包方书面同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

15.3 变更程序

15.3.4 本条款修改为：变更必须按照交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通部令 2005 年第 5 号）、《湖南省交通运输厅关于加强高速公路工程设计变更管理的通知》湘交基建[2010]172 号、《湖南省公路建设精细化管理办法》（湘交基建[2008]555 号文）及发包人的相关变更管理办法执行。工程变更必须按上述相关管理办法逐级报批，具体程序如下：

(1) 变更申请提出人必须论证变更的必要性，完成 2 个以上变更方案的技术经济比较，并得到其上一级机关审查确认；

(2) 对变更的必要性论证和方案技术经济比较必须得到监理人和项目执行人的审查确认；

(3) 变更方案按变更管理权限，必须得到该权限机构审查确认后，才能进行变更设计；

(4) 变更设计施工图必须按管理权限组织审查确认签发后，承包方可组织实施。

除应急抢险工程外，违反上述变更程序擅自施工的，该变更不予计量支付，造成一切后果均由承包人自负；应急抢险工程完成后，也必须完成相关设计施工文件，按变更管理权限得到审查确认方可计量支付。

具体工程变更程序：按当地相关政策文件执行。工程变更增加的工程造价，相邻标段无投标报价的，按财政评审单价重新组价，并按投标人投标限价较审定预算价的优惠比例下浮。

15.4 变更的估价原则

15.4.2 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，可参照相邻标段，相邻标段无适用于变更工作的子目的，按绥宁县财政评审单价重新组价，并按投标金额下浮比例下浮。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整：不予调整。

17.2.1 预付款: 无。

17.3 工程进度付款: 每次支付进度款时, 预留3%的质保金, 质保期满后, 一次性无息付清, 每次付款承包人需提供相关的专用发票。因承包人原因未按经审批的施工组织进度计划时间节点完成任务的, 发包人有权拒绝支付当期所完成工程进度款, 并处以当期应按进度计划完成工程价款10%的违约金。

20.5 其他保险

本款约定为:

承包人应为其施工设备等办理保险, 其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担, 并包括在工程量清单的单价及总额价中, 发单人不单独支付。

承包人应当按照《湖南省人民政府办公厅关于加强安全生产责任保险工作的实施意见》的规定足额投保安全生产责任保险。办理本款保险的一切费用均由承包人承担。

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 (6) 不可抗力其他情形: _____/_____

22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

第(2)目修改为:

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时, 发单人或监 理人可向承包人发出整改通知, 要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约 所引 起 的 费 用 增 加 和 (或) 工 期 延 误。

24.1 争议的解决方式

发单人和承包人在履行合同中发生争议的, 可以友好协商解决或者提请争议评审组 评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审意见 的, 可在专用条款中约定下列一种方式解决:

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

第 24.3.1 项修改为:

采用争议评审的, 发单人和发单人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后, 协商成立 争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

争议评审组由 3 人或 5 人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审组的各项费用根据评审结果对责任的划分由发包人和承包人按比例分担。