

合同编号：

# 施工合同

工 程 名 称： 慈利县零溪镇朝阳地缝连接线公路改建工程

工 程 地 点： 慈利县零溪镇

发 包 人： 慈利县公路建设养护中心

承 包 人： 张家界路桥建设有限责任公司



# 慈利县零溪镇朝阳地缝连接线公路改建工程

## 施工合同

发包方： 慈利县公路建设养护中心 （甲方）

承包方： 张家界路桥建设有限责任公司 （乙方）

发包人慈利县公路建设养护中心 为实施 慈利县零溪镇朝阳地缝连接线公路改建工程 项目已接受 张家界路桥建设有限责任公司 对该项目施工的投标。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率，经双方协商，达成如下协议，并签订本协议以共同遵守执行。

1. 本项目位于慈利县境内，其工程规模及内容如下：

该项目为慈利县零溪镇朝阳地缝连接线公路改建工程，项目全长15.67km，其中A线起于零溪镇汪家桥，与S519平面交叉，止于零溪镇陈家湾，长度9.99km；B线起于零溪镇田家湾，止于零溪镇金龙村，全长5.68km，采用四级公路（I类）技术标准，部分平曲线长度不满足四级公路要求（最小长度40m），设计时速15km/h，A线段路基宽度6.5m、路面宽度6.0m，B线段维持原路面宽度，并对沿线破碎旧路面进行换板处理。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的



谈判纪要、澄清文件、补充资料、承诺书、银行保函等）。

- 中标通知书；
- 投标函及投标函附录；
- 项目专用合同条款；
- 公路工程专用合同条款；
- 通用合同条款；
- 工程量清单计量规则；
- 技术规范；
- 图纸；
- 已标价工程量清单；
- 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- 其他合同文件。
- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处， 以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据成交工程量清单所列的预计数量和单价或成交总额价计算的签约合同价为：人民币（大写）壹仟肆佰陆拾玖万叁仟捌佰肆拾玖元壹角叁分（¥：1469.384913万元）。

4. 乙方委派彭鸣（身份证号：430821198404260039）为项目负责人，卢良波（身份证号：430802197501224458）为技术负责人，



负责全面管理工作。乙方向监理工程师提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照甲方和监理工程师的要求整理好必须的内业资料。

5. 工程质量应符合合格标准。工程安全目标：确保无安全生产责任事故。工程环保目标：确保满足环保及污染防治相关要求。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 工程进度款支付方式：县公路建设养护中心收到慈利县交通局拨付的建设资金后，按工程进度、实际已完成的设计内工程量，由甲方、监理初步验收（计量计价）后付已完成工程价款的80%，竣工验收合格后，累计支付不超过合同价80%的工程款，工程竣工决算通过后支付至财政评审审定金额的97%，预留3%作为质保金。质保期满后无质量问题，无息付清。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。本协议书自全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本三份、副本三份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的



组成部分。

甲方：慈利县公路建设养护中心（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2024年9月19日

乙方：张家界路桥建设有限责任公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

基本账户开户银行：

基本账户账号：

年 月 日

