

# 政府采购合同协议书

采购人（全称）：常宁市林业局（甲方）

中标人（全称）：衡阳市吉清有害生物防治有限公司（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规<sup>730</sup>规章，双方签订本合同协议书。

## 1. 项目管理信息

（1）采购组织形式：政府采购

政府采购编号：常财采计[2025]009号

委托代理编号：1000145078

（2）采购方式：公开招标

（3）项目名称：常宁市 2024 年度松材线虫病除治项目

## 2. 合同标的及金额

（1）服务内容：常宁市范围内 9257 株枯死松木集中除治；打孔注药 1200 株；罗桥镇、板桥镇、洋泉镇等三个乡镇疫木的即死即清。

（2）集中除治单价 135 元/株，即死即清除治单价 118 元/株，注药单价 125 元/株。采购总金额小写：1348695.00 元，大写：壹佰叁拾肆万捌仟陆佰玖拾伍元整。该采购价格为综合包干价格即包工包料、包税费。

3. 履行合同的时间、地点及方式：在采购人指定地点现场履行。

## 4. 付款：

（1）价款的结算：除治工作经省市验收合格后，按合同约定以实际验收数量核算拨付工程款。

（2）如遇除治工作不到位受到省市通报批评或处罚，采购人将视情况扣压或延迟拨付工程款项，直至返工经省市验收合格；并根据受到省市处罚的轻重或影响程度，对投标人作出相应惩罚。

(3) 本项目采用费用包干方式采购，投标人应根据采购需求，自行测算本项目的人工、管理等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

(4) 付款人：常宁市林业局

(5) 付款方式：2025 年底一次性付清。

## 5、合同双方责任：

### 5.1、甲方责任：

(1) 会同当地政府协助乙方协调处理与本项目有关的周边关系和施工环境，保证工程顺利进行；

2) 在开工前三天之内，组织乙方和当地政府、监管人员进行枯死松木范围和清除技术交底

(3) 对施工中的有关情况负责记录、签字确认；

(4) 依据财政支付审核程序按合同约定拨付工程款。

(5) 工程完成后，及时组织有关人员进行工程验收，验收分集中除治、（罗桥、板桥、洋泉三乡镇）秋普两次。

### 5.2、乙方责任

(1) 负责组建施工专业队，要求队员年龄在 25-55 周岁，身体健康，吃苦耐劳，有除治工作经验。乙方在检查验收合格后需付清农民工工资。

(2) 乙方应为所聘请的除治工作人员购买人身意外伤害保险并提供保单复印件交甲方审查；到市劳动部门申报农民用工备案。

(3) 严格按照甲方制定的作业要求和有关技术操作规程施工，确保按时完成除治作业任务，确保除治质量通过国家、省市检查验收。

(4) 乙方自备除治设备，妥善安排除治工作人员食宿，费用自理。

(5) 乙方承担除治工作中的一切安全责任，包括工人的人身安全、药品使用安全、森林防火安全及其它安全责任。

(6) 乙方遵照枯死松木除治技术要求实施，不得乱砍滥伐、弄虚作假。

(7) 乙方除治工作完成后，应及时向甲方提交除治成果资料(除治地点、面积、株数、立方量、除治证明材料以及农民工工资支付证明)。

## 6、违约责任

(1)、甲方需履行责任条款，如有违反，导致乙方经济损失，应赔偿乙方实际经济损失。

(2)、乙方需履行责任条款，在质量、数量及除治时限如未按合同执行，甲方可据实核减并按一倍处罚；因乙方拖欠农民工工资造成严重后果的，甲方除拒付除治资金外还保留索赔的权利。

## 7. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁      ☒ 向人民法院提起诉讼

## 8. 组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标或成交通知书

(4) 政府采购合同格式条款

(5) 投标文件

(6) 招标文件

(7) 标准、规范及有关技术服务文件



9、履约保证金的缴纳及退还：乙方在合同签字生效前，需向甲方缴纳合同标的金额 10%的履约保证金或提供银行保函。在省市检查验收合格后，乙方出示农民工工资支付证明，甲方即退还履约保证金或保函。



10. 合同订立时间: 2025 年 03 月 19 日

11. 合同订立地点: 常宁市林业局

12. 合同生效: 本合同一式五份, 经甲乙双方授权代表签字, 且加盖公章后生效。甲方叁份、乙方壹份、政府采购监管部门壹份。

甲方: 常宁市林业局 (公章)	乙方: 衡阳市吉清有害生物防治有限公司
法定代表人: 	法定代表人: 
委托代理人: 	委托代理人: 
电话: 	电话: 
传真:	传真: 073185560723
乙方: 衡阳市吉清有害生物防治有限公司	
开户银行: 中国建设银行股份有限公司衡阳市粤新路支行	
账 号: 430501644136000000563	



附件：

第五章 采购内容与要求

第一节 服务要求

- 一、项目名称：常宁市 2024 年度松材线虫病除治项目
- 二、采购上限值：1393695.00 元
- 三、服务清单：

附件：常宁市 2024 年度松材线虫病除治数据表

常宁市 2024 年度松材线虫病集中除治任务到乡镇分解表

单位：个、株

乡	村个数	小班个数	枯死木株数	服务要求面积	备注
合计	114	224	6257	4845.2	
板桥	6	12	323	257.4	疫点乡镇
胜桥	7	23	1637	981.4	疫点乡镇
兰江	22	59	1238	557.1	疫点乡镇
庙前	5	11	67	141.2	非疫点乡镇
官岭	13	17	52	48.3	非疫点乡镇
柏坊	4	4	92	112	非疫点乡镇
培元	1	1	3	30	非疫点乡镇
新河	5	9	307	269.7	非疫点乡镇
荫田	4	8	72	238.7	非疫点乡镇
西岭	3	3	31	261	非疫点乡镇

罗桥	4	5	165	43.8	疫点乡镇
洋泉	12	20	1913	329.2	疫点乡镇
曲潭	3	3	103	65.4	疫点乡镇
天堂山	1	1	6	6.9	非疫点乡镇
大堡	13	30	85	1246.8	非疫点乡镇
蓬塘	5	7	48	109.4	非疫点乡镇
三角塘	3	3	48	19.2	非疫点乡镇
烟洲	1	2	45	20.5	非疫点乡镇
水口山	2	5	16	107.2	非疫点乡镇

常宁市 2024 年度松材线虫病即死即清确保无疫情到乡镇分解表

单位：个、株

大堡 乡 蓬塘	村个数	小班个数	枯死木株 数	面积	备注
合计	54	122	3000	2234.3	
板桥	6	12	300	257.4	疫点乡镇
胜桥	7	23	700	981.4	疫点乡镇
兰江	22	59	700	557.1	疫点乡镇
罗桥	4	5	200	43.8	疫点乡镇
洋泉	12	20	1000	329.2	疫点乡镇

曲潭	3	3	100	65.4	疫点乡镇
----	---	---	-----	------	------

## 四、技术要求

### 1、目标

1.1总体目标：到2025年10月，全市疫点乡镇(街道)数量、秋季普查发现枯死松木数量、疫情发生面积和枯死(含濒死、感病、衰弱，下同)松木除治数量均下降，四项指标控制在2021年水平以下，必须拔除罗桥、板桥、洋泉3个疫点乡镇并必须实现曲潭街道、胜桥镇、兰江乡这三个疫点乡镇无疫情。松科古树名木及重点区域具有保护价值的松树做到一树一策防控，力争不被感染，疫情扩散态势得到有效遏制。

1.2具体目标：通过综合防治、防控，落实松材线虫病防控各项措施，有效控制、压缩我市疫情发生面积。一是2025年必须实现罗桥、洋泉、板桥3个疫点乡镇连续两年无疫情，并做好申请拔点验收的准备。二是实现胜桥镇、兰江乡、曲潭(街道)等3个乡镇(街道)无疫情；三是控制疫情扩散，针对柏坊、庙前等16个乡镇(街道)不增加新疫情乡镇及村。

### 2、防治任务

今年防治任务 9257 株，比上年 18430 株下降 50.2%，涉及 17 个乡镇 114 个村，224 个小班，面积 4845.2 亩。其中集中除治 6257 株；在 2025 年秋季普查前为确保 6 个疫情乡镇无疫情，

即死即清除治安排 3000 株。

#### 2.1. 集中除治枯死松木

除治时间安排：2025 年 3 月 31 日前。

#### 2.2. 即死即清除治安排 3000 株。



除治时间安排：2025 年 4 月 1 日-2025 年 10 月 31 日。

### 3. 打孔注射防治

对市泉峰公园等的松树实行“一树一策”保护，每年注射一次，于 3 月底前完成打孔注药工作。需打孔注射的株数约为 1200 株。

### 4. 防治措施

#### 4.1 防治区划

(1) 除治区：板桥镇、罗桥镇、胜桥镇、曲潭街道、洋泉镇、兰江乡 6 个乡镇。

(2) 预防区：全市其他乡镇，重点预防天堂山国家森林公园、大义山省级自然保护区、天湖国家湿地公园等自然保护地。

4.2 技术指标：松林监测覆盖率 100%；松树普查率 100%；枯死松树除治率 100%；除治合格率 100%。

#### 4.3 除治措施

疫木除治主要在媒介昆虫非羽化期进行(11 月-翌年 4 月)。充分结合森林抚育、退化林修复、森林质量精准提升、国家储备林、油茶造林及低产林改造、人工造林等工程项目开展松林改培。对开展皆伐除治及高强度择伐除治的小班优先安排改培采伐指标，改培采伐的松木一律按疫木处理。

(1) 择伐清理。对疫情轻微及周边小班枯死的松类树木开展择伐清理，并进行无害化处理，伐桩高度不得超过 5cm。所有伐除的松木及直径超过 1cm 的枝条均须采取粉碎或旋切方式，进行无害化处理，择伐小班出现的“林窗”补栽阔叶树。

(2) 皆伐清理。对当年能够实现无疫情相对孤立的小班及常宁市松材线虫





病“十四五”防控攻坚方案计划拨除疫点的板桥镇、罗桥镇、洋泉镇部分小班采取皆伐清理的方式进行除治。皆伐的松木进行粉碎或旋切利用，所有伐除的松木及直径超过1cm的枝条采取集中粉碎方式进行无害化处理，伐桩高度不得超过5cm，采伐迹地及时进行更新造林。皆伐清理可结合森林质量精准提升工程项目进行松林改培，方式可采取块状皆伐、带状皆伐及全部皆伐三种方式，具体方式按照项目要求进行。

(3) 即死即清。集中除治后，发现零星枯死松树时及时进行伐除清理并进行无害化处理的方式。

(4) 清理疫木尾梢及枝条。禁止老百姓捡回去作薪材，以免扩散增加传染源。

(5) 防治松褐天牛。对松材线虫病重点除治区小班实施花绒寄甲综合防治，降低松褐天牛的虫口密度，严防松材线虫病扩散蔓延。今年松材线虫病除治中，枯死木采伐后处理方式采取粉碎、旋切木片等无害化处理结合就地焚烧的多种方式。这些无害化处理方式的执行，有利于消除森林火灾隐患，能适当挽回林农经济损失，是低碳环保的处理方式，有助于全省双碳目标的实现。

## 5、监管措施

6.1. 疫木采伐监管。市林业局在通过政府采购确定第三方除治单位后，以村为单位以告知书形式告知乡镇村采伐时间、疫木数量、疫木除害和运输等特殊要求以及违法所承担的责任。各乡镇要加强疫木采伐监管工作，疫木运出山场作无害化处理，乡镇农业服务中心必须建立疫木运输台帐，村护林员现场监管登记，确保疫木运到无害化处置厂实施处置。乡镇要指定专人负责山场管理，做好伐后山场验收工作，确保除治成效。无害化处置厂确定疫木收购价格，据实与林权所

有者结算。

5.2. 疫木运输监管。疫木需运至指定的处置厂实施无害化处置的，必须凭乡镇农业服务中心签发的《疫木无害化处置通知单》运输。无害化处置厂签收盖章后由承运人或采伐业主带回交签发单位，签发单位凭签收单签发下一张《通知单》，直至除治山场疫木全部运完为止。

5.3. 疫木无害化处理监管。疫木无害化处置厂必须建立调入台帐和出货台帐，实行全程可视化监管，接受林业局的监管检查。处置产品质量符合相关要求，粉碎物短粒径不超过 1 厘米，旋切厚度不超过 0.3 厘米，削片厚度不超过 0.6 厘米，剩余木芯和边角料等剩余物必须进及时粉碎或销毁，疫木处置在媒介昆虫非羽化期(当年 11 月-翌年 4 月)进行。

5.4. 政府采购确定的除治第三方验收监管。现场勘验除治质量达标外，现场除治旁站监督表、松材线虫病除治平台数据、《松材线虫病伐倒木转场交接登记表》《疫木无害化处置通知单》与无害化处置厂调入台帐和出货台帐相互验证数据相符。

5.5 除治过程中的技术指导及督查分组。由市林业局抽调技术力量，分组对松材线虫病除治、疫木转运、疫木无害化处理等环节全程监管。

## 五、验收要求和标准

1、履约验收方式：由常宁市林业局的项目负责部门组织市纪委、财政、林业等相关部门组成联合检查验收组与中标人共同参与验收环节各项工作，经省市验收合格。

2、验收检查时间在 5 月底前完成。包括除治期间(11 月-翌年 3 月)开展抽查和除治后(4-5 月)“回头看”检查。

3、验收检查内容：主要包括除治任务完成情况、除治质量、疫木处理情况、除治小班周边居民房前屋后松柴(材)存放情况、疫木无害化处理监管情况、检疫执法情况等。

4、履约验收程序：

①中标人按照合同约定完成项目后，须及时提出验收申请，将验收申请书报送采购单位；

②中标人准备相关验收材料；

③采购人组织验收小组开展验收，采用逐小班全查，合格的小班开具验收合格单；

④验收人员签署验收结果，出具验收报告；

⑤验收通过的采购人应及时按照合同约定履行资金支付义务。

5、验收标准：符合国家林业和草原局《松材线虫病防治技术方案》（林生发[2022]94 号和《松材线虫病疫区和疫木管理办法》及《湖南省松材线虫病防治技术规范》将枯死松树除治到位、无害化处理到位、焚烧到位的要求。