

## E.1：招标工程量清单封面

仙岳山及来龙门老旧小区改造工程

工程

# 招标工程量清单

招 标 人：醴陵市住房和城乡建设局

(单位盖章)

造价咨询人：湖南阳光建设工程项目管理有限公司

(单位盖章)

2024年10月29日

E.6：招标工程量清单扉页

仙岳山及来龙门老旧小区改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：醴陵市住房和城乡建设局 (单位盖章) 造价咨询人：湖南阳光建设工程项目管理有 限公司 (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人：刘炜 (签字或盖章) 法定代表人 或其授权人：彭亮 (签字或盖章)

编 制 人：肖应文 (造价人员签字盖专用章) 复 核 人：朱红安+A11034300 001183 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2024年10月29日 复 核 时 间：2024年10月29日

E. 1: 招标工程量清单封面

仙岳山及来龙门老旧小区改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人: 醴陵市住房和城乡建设局  
(单位盖章)

造价咨询人: 湖南阳光建设工程项目管理有限公司  
(单位盖章)



2024年10月29日

湖南省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2020JJ-05

# 工程量清单总说明文件

## 1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013,简称“国家计价规范”)、《关于印发 2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56 号,以下简称《计价办法》)以及招标文件中包括的图纸等编制。

《计价办法》中规定的工程量计算规则中没有的项目,在本章第 1.4 款及本文件《第四章合同条款及格式》中约定;《计价办法》中规定的工程量计算规则中没有且本章第 1.4 款及本文件《第四章合同条款及格式》中也未约定的,双方协商确定;协商不成的,可向省级建设工程造价管理机构申请裁定。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单是工程量清单计价的基础,应为编制最高投标限价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。合同履行期间,本工程量清单缺陷经发承包双方确认后,应按照承包人实际完成合同工程的应予计量的工程量和实际发生的措施项目调整,合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充项目的项目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下:\_\_\_\_\_。

1.5 本条第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履行过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

## 2.最高投标限价编制说明及公布内容

### 2.1 最高投标限价编制依据

2.1.1 本招标文件及补充通知、答疑纪要、招标工程量清单;

2.1.2 《建设工程工程量清单计价规范》;



2.1.3 《关于印发 2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2020〕56 号)、《关于机械费调整及有关问题的通知》(湘建价市〔2020〕46 号)、《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022 年度第一期)>的通知》(湘建价〔2022〕146 号);

2.1.4 湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准,取费标准、计费程序、人工费及机械费系数;

2.1.5 建设工程设计文件及相关资料;

2.1.6 与建设项目相关的标准、规范、技术资料;

2.1.7 工程造价管理机构发布的工程造价信息,工程造价信息没有发布的参照市场价;

2.1.8 施工现场情况、工程特点及常规施工方案;

2.1.9 其他的相关资料(招标人可根据有关规定进行细化);

.....

2.2 本最高投标限价由具有编制能力的招标人或受其委托并具有相应资质的工程造价咨询机构(招标人根据情况选择)编制和复核。

2.3 最高投标限价公布内容

2.3.1 本项目设最高投标限价,最高投标限价见投标人须知前附表。

2.3.2 投标人对最高投标限价有疑问的,可在投标人须知前附表规定的时间和方式向招标人或招标代理机构提出;招标人对最高投标限价若有调整,则在投标截止时间 15 日前在(最高投标限价调整文件发布的媒介名称)上公示。投标人应自行查阅,招标代理机构不另行通知。

2.3.3 公布的最高投标限价至少载明下列内容:

(1)最高投标限价的总价;

(2)各单位工程的分部分项工程费;

(3)措施项目费(含绿色施工安全防护措施费及费率);

(4)其他项目费(含安全责任险、环境保护税及费率);

(5)销项税额(应纳税额);

(6)其它重要信息和数据(由招标人根据需要进行补充)。

2.4 最高投标限价应按本章第 2.1 款的规定编制,不应上浮或下调。

### 3.投标报价说明

3.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。

(1)本招标文件、招标工程量清单;

(2)《建设工程工程量清单计价规范》;

(3)《关于印发 2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》  
(湘建价〔2020〕56 号);

(4)企业定额和企业数据,湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准,取费标准、  
计费程序;

(5)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件;

(6)建设工程设计文件及相关资料;

(7)施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案;

(8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料;

(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;

(10)其他的相关资料(招标人可根据有关规定进行细化);

(11)《湖南省建设工程计价办法》湘建价[2020]56 号文、2020 年《湖南省市政工程与  
装饰工程消耗量标准》、2020 年《湖南省市政工程消耗量标准》、2020 年《湖南省安装工程  
消耗量标准》及相应解释、湖南省建设工程造价管理总站关于机械费调整及有关问题的通  
知(湘建价市〔2020〕46 号)、《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022 年  
度第一期)>的通知》(湘建价〔2022〕146 号);

(12)主要材料价格参照 年第 月《株洲建设工程造价信息》

3.2 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,投标人均应填写且  
只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,可视为此项费用已包括在已标价工程量清单  
中其他相关项目的单价和合价之中。结算时,此项目不得重新组价与调整。

3.3 工程量清单中标价的综合单价或金额,应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、  
企业管理费、利润,以及一定范围和幅度内风险的费用。所谓“一定范围和幅度内风险”是  
指合同约定的风险。

3.4 “投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税的合计金额一  
致。

3.5 分部分项工程项目和单价措施项目,应根据工程量清单项目中的特征描述确定综合单  
价。

3.6 总价措施项目金额应根据招标文件和投标人拟定的施工组织设计计算,并列出其计算  
公式或计算方法。

3.7 绿色施工安全防护措施项目应按国家或省级建设行政主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。

3.8 其他项目清单应按照下列要求报价

(1)暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写;

(2)暂估价项目应按工程量清单中列出的金额填写;

(3)计日工应按工程量清单中列出的项目和数量,参考国家、省级、行业建设主管部门颁发的计价文件及其计价办法和市场定价方法、类似工程计价方法及企业定额和数据确定综合单价计算计日工金额;

(4)总承包服务费应按工程量清单中列出的项目及其项目特征描述和招标文件中相应提出的服务范围、内容与要求自主确定;

(5)安全责任险、环境保护税应按工程量清单中列出的项目,和国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。

3.9 增值税应按政府有关主管部门的规定计算费用,不得作为竞争性费用。

3.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外,投标报价由投标人自主确定,但不得低于工程成本。

3.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格,应根据自身的信息渠道和采购渠道,分析其市场价格水平,体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

3.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

3.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用(注:报价须包含工程质量检测费)。

3.14 投标报价文件制作时所用的计价软件采用通过湖南省住房和城乡建设厅测评合格的软件。

## 4.其他说明

.....

## 5.工程量清单（另册）

请在 株洲市公共资源交易平台 下载。

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 左权北路25号-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：左权北路25号-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：左权北路25号-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：左权北路25号-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 左权北路25号-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

# E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 左权北路25号-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	86			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	34			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	35			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	10			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废料品种:废土;	m3	52			
6	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	9			
7	041001002001	拆除人行道	1. 厚度:10cm; 2. 材质:人行道铺装; 3. 运距:10km;	m2	4			
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:3cm厚麻石板;	m2	4			
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	65			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	65			
11	010512008001	铸铁沟盖板(0.3*0.3)	1. 盖板规格:40T铸铁沟盖板(0.3*0.3);	块	137			
12	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	1.107			
13	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	43			
14	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	11			
15	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040201022003	排水沟	1. 断面尺寸:0.3m*0.3m; 2. 盖板材质、规格:球墨铸铁沟盖板 500×400×30 100KN; 3. 其他说明:详设计图;	m	21			
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：左权北路25号-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：左权北路25号-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：左权北路25号-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001036	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	30			
2	040101002020	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	27.6213			
3	040103001039	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	7.1299			
4	040103001040	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	12.75			
5	040203007020	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	30			
6	040103002020	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	7.7414			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006025	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	25			
8	040502004031	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式;	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001002019	室外无缝钢管 DN57	1.安装部位:室内; 2.材质:无缝钢管; 3.型号、规格:DN50; 4.连接方式:焊接; 5.除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6.管道缠带;	m	2			
10	031001001147	室外镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001148	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	40			
12	031002001070	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	52.8727			
13	031002003051	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	10			
14	031002003052	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:钢套管 DN89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	1			
15	080702016027	调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
16	031003003015	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	1			
17	031003002025	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
18	031003001091	螺纹球阀 Q11F-16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	2			
19	031003011014	带颈平焊法兰 DN50	1. 带颈平焊法兰 DN50;	片	2			
		分部小计						
		室内部分						
20	031001001149	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	40			
21	031003001092	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	20			
22	031003001093	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	20			
23	031003010093	DN15燃气金属波纹软管(L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	10			
24	031003010094	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	20			
25	031003010095	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	10			
26	031003010096	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	40			
		分部小计						
		拆除部分						
27	031001001150	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	031001001151	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	145			
29	031002001072	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	96.88			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

[illegible]



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市左权北路25号天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 左权南路55号-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 左权南路55号-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	74			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	23			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	43			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	5			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	51			
6	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	4			
7	040504008001	4m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:4m3;	座	1			
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	29			
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	29			
10	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单算偏沟式雨水口;	座	2			
11	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	29			
12	040501004002	U-PVC 110排水 管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	10			
13	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	2.16			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：左权南路55号-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：左权南路55号-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：左权南路55号-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外部分						
1	031001001142	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN40; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	30			
2	031001001143	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计 要求:包含; 5. 调合漆 各2道; 6. 管道试压及 冲洗;	m	16			
3	031002001067	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	30.0328			
4	031002003050	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	4			
5	031003002024	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
6	031003001088	螺纹球阀 Q11F- 16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	1			
		分部小计						
		室内部分						
7	031001001144	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	16			
8	031003001089	螺纹球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	8			
9	031003001090	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自 闭阀(一体式) Z4TZ- 15/13;	个	8			
10	031003010089	DN15燃气金属波 纹软管(L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	4			
11	031003010090	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	8			
12	031003010091	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	4			
13	031003010092	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	16			
		分部小计						
		拆除部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
14	031001001145	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	30			
15	031001001146	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	16			
16	031002001069	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	22. 2824			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市左权南路55号天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 电机厂宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除杂屋	1. 房屋拆除（砖混结构）	m2	149			
		分部小计						
		道路工程						
2	040204003001	4cm厚6-8mm粒径C25混凝土(绿色)	1. 混凝土强度等级：4cm厚6-8mm粒径C25透水混凝土；	m2	178			
3	040204003002	8cm厚10-20mm粒径C25混凝土(素色)	1. 混凝土强度等级：8cm厚10-20mm粒径C25透水混凝土(素色)；	m2	178			
4	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石； 2. 厚度：15cm；	m2	178			
5	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种：土工布； 2. 搭接方式：符合设计要求；	m2	178			
6	040501004001	R30mmPVC万孔排水管	1. 材质及规格：R30mmPVC万孔排水管；	m	40			
		分部小计						
		其他工程						
7	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称：寄墙灯； 2. 型号：40W；	套	4			
8	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格：电力电缆YJV-5*6mm2；	m	80			
9	040309001001	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆制安	m	34			
10	050307019002	健身器材	1. 健身器材购置	套	3			
11	050307019003	晾衣杆	1. 规格尺寸：3m长； 2. 晾衣杆购置；	个	6			
12	BC001	定制石座椅	1. 定制石座椅购置	套	2			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机（带破碎锤）、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次。	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 电机厂宿舍-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：电机厂宿舍-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 电机厂宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 电机厂宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	75			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	39			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	26			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	8			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废料品种:废土;	m3	36			
6	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	12			
7	040504008003	12m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:12m3;	座	1			
8	041001001002	拆除路面	1. 拆除原路面(4cm沥青面层+22cm砼基层+20cm碎石层) 2. 运距:10km	m2	61			
9	041001001003	拆除路面	1. 材质:4cm沥青面层; 2. 运距:10km;	m2	14			
10	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	61			
11	040203006002	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	14			
12	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	61			
13	040203007002	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	61			
14	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	61			
15	010512008001	预制砼沟盖板(0.4*0.4*0.05)	1. 盖板规格:预制砼沟盖板(0.4*0.4*0.05);	块	165			
16	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	33			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	040501004002	U-PVC 110排水 管	1. 材质及规格:U-PVC排 水管DN110;	m	15			
18	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查 井 井径1000mm 适用管 径200mm-600mm 井深 1.5m	座	2			
19	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	4.752			
20	040201022003	排水沟修复(水 泥砂浆抹面)	1. 砂浆强度等级:水泥 砂浆 1:2;	m2	15.36			
21	040201022004	排水沟	1. 断面尺寸 :0.3m*0.4m; 2. 盖板材 质、规格:钢筋砼沟盖 板 500×400×50; 3. 其他说明:详设计图;	m	21			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 电机厂宿舍-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：电机厂宿舍-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001050	拆除路面	1.破除混凝土路面 25cm厚; 2.废渣外运 5km;	m2	126			
2	040101002034	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	116.0093			
3	040103001067	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	29.9457			
4	040103001068	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	53.55			
5	040203007034	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	126			
6	040103002034	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	32.51			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006039	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	105			
8	040502004054	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	3			
9	040502004055	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	2			
		分部小计						
		室外部分						
10	031001002031	室外无缝钢管 DN57	1.安装部位:室内; 2.材质:无缝钢管; 3.型号、规格:DN50; 4.连接方式:焊接; 5.除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6.管道缠带;	m	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001223	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	140			
12	031001001224	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	144			
13	031002001116	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	109.1361			
14	031002003089	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	48			
15	031002003090	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	3			
16	031002003091	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:出地套管 D89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	2			
17	031003002042	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	2			
18	031003002043	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	3			
19	031003001139	螺纹球阀 Q11F-16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	13			
20	080702016038	调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
		分部小计						
		室内部分						
21	031001001225	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	48			
22	031003001140	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	48			
23	031003001141	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	96			
24	031003010157	DN15燃气金属波纹软管(L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	48			
25	031003010158	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	96			
26	031003010159	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	031003010160	简易接头	1. 材质: 简易接头; 2. 规格: DN15;	个	192			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			





## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市电机厂宿舍天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	拆除杂屋	1. 整栋拆除(简易结构)	m2	6			
		分部小计						
		土石方工程						
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	10			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	2			
		分部小计						
		道路工程						
4	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	195			
5	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	195			
6	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	10			
7	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	10			
8	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	20			
9	010605001001	摩托车棚	1. 热镀锌钢管+单层铁皮瓦结构	m2	100			
		分部小计						
		交通工程						
10	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	10			
		分部小计						
		其他工程						
11	BC002	垃圾分类收集点	1. 垃圾分类收集点购置(含4个塑料垃圾桶)	套	1			
12	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	2			
13	050307019001	健身器材	1. 健身器材购置	套	3			
14	BC003	树池凳	1. 树池凳购置	套	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030507008001	监控摄像设备	1. 网络智能人脸红外高清彩色摄像机, 含3m不锈钢监控立杆;	台	3			
2	030404017001	室外监控设备柜	1. 含光纤终端盒和一纤环通	台	3			
3	030404016001	监控设备控制箱	1. 包含监控主机、交换机、电源盒	台	1			
4	030502008001	4芯铠装光纤	1. 4芯铠装光纤	m	60			
5	030502007001	超六类非屏蔽线	1. 超六类非屏蔽线	m	60			
6	030411004001	电源线RVV-2*1.5mm	1. 电源线RVV-2*1.5mm	m	60			
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	63			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	27			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	26			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	8			
5	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	18			
6	040504008003	4m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:6m3;	座	1			
7	040504008004	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:6m3;	座	1			
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	45			
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	45			
10	041001001002	拆除路面	1. 拆除原路面(4cm沥青面层+22cm砼基层+20cm碎石层) 2. 运距:10km	m2	25			
11	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	25			
12	040203007002	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	25			
13	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	25			
14	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	25			
15	B04130600101	排水沟盖板更换	1. 更换的井盖型号(尺寸):球磨铸铁排水沟盖板400*400;	座	165			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	32			
17	040501004003	U-PVC 110排水 管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	28			
18	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	2			
19	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:0.3m*0.3m; 2. 淤积程度:80%; 3. 运距:10km;	m3	4.752			
20	040201022002	排水沟修复(水泥砂浆抹面)	1. 砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2;	m2	15.84			
21	040501003001	PPR给水管DN100	1. 材质及规格:PPR给水管DN100;	m	375			
22	031003013001	水表	1. 型号、规格:湿式旋翼式水表;	组	40			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：解放路26号1、2栋周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001040	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	18			
2	040101002024	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	16.5728			
3	040103001047	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	4.278			
4	040103001048	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	7.65			
5	040203007024	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	18			
6	040103002024	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	4.6448			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006029	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	15			
8	040502004037	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001001167	室外镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	200			
10	031001001168	室外镀锌钢管 DN25	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	256			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031002001082	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	344.8928			
12	031002003061	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	64			
13	031003002029	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	3			
14	031003001103	螺纹球阀 Q11F-16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	16			
		分部小计						
		室内部分						
15	031001001169	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	256			
16	031003001104	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	128			
17	031003001105	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	128			
18	031003010109	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	64			
19	031003010110	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	128			
20	031003010111	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	128			
21	031003010112	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	256			
		分部小计						
		拆除部分						
22	031001001170	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	200			
23	031001001171	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	256			
24	031002001084	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	220.8864			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

[illegible]



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市解放路26号天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 东风巷2号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 东风巷2号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	拆除杂屋	1. 整栋拆除	m2	22			
		分部小计						
		土石方工程						
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	103.1818			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	3.6			
		分部小计						
		道路工程						
4	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	18			
5	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	18			
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:3cm火烧面芝麻黑麻石板; 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:15cm厚C15砼;	m2	85			
		分部小计						
		其他工程						
7	010802001001	新建防盗大门	1. 门框、扇材质:铁艺防盗大门;	m2	3			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 东风巷2号周边配套-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：东风巷2号周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：东风巷2号周边配套-安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 东风巷2号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	8			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	3.4			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	3.2			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	1			
5	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	10			
6	040504008003	4m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:6m3;	座	2			
7	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	4			
8	040501004003	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	30			
9	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:0.3m*0.3m; 2. 淤积程度:80%; 3. 运距:10km;	m3	4.32			
10	B04130600101	排水沟盖板更换	1. 更换的盖板型号(尺寸):成品钢筋砼沟盖板500*400*50;	块	60			
11	040201022002	排水沟修复(水泥砂浆抹面)	1. 砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2;	m2	36			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：东风巷2号周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001041	拆除路面	1. 厚度:25cm; 2. 废渣外运10km	m2	36			
2	040101002025	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	33.1455			
3	040103001049	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	8.5559			
4	040103001050	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	15.3			
5	040203007025	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	36			
6	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	9.2896			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006030	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	30			
8	040502004038	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1. 转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	个	3			
9	040502004039	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
10	031001002023	室外无缝钢管 DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	6			
11	031001001172	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031001001173	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	80			
13	031002001085	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	100.49			
14	031002003062	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	20			
15	031002003063	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:出地套管 D89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	1			
16	031002003064	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	3			
17	080702016031	调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
18	031003003019	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	2			
19	031003002030	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	2			
20	031003001106	螺纹球阀 DN25	1. 类型:螺纹球阀 DN25;	个	4			
21	031003011018	带颈平焊法兰 DN50	1. 带颈平焊法兰 DN50;	片	4			
		分部小计						
		室内部分						
22	031001001174	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	80			
23	031003001107	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 螺纹球阀 Q11F-16T DN15	个	40			
24	031003001108	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	40			
25	031003010113	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	20			
26	031003010114	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	40			
27	031003010115	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	20			
28	031003010116	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	80			
		分部小计						
		拆除部分						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	031001001175	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除镀锌钢管 DN40	m	35			
30	031001001176	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除镀锌钢管 DN25	m	80			
31	031002001087	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	55.706			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市东风巷2号天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 解放路77号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		其他工程						
1	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	1			
2	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	10			
3	030507008001	监控摄像设备	1. 网络智能人脸红外高清彩色摄像机, 含 3. 5m不锈钢监控立杆;	台	1			
4	BC002	文化墙	1. 文化墙制作	m2	6			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 解放路77号周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



重点评审材料、设备单价表

工程名称：解放路77号周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 解放路77号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	9			
2	B04130200101	排水管清淤 DN400	1. 清淤(清洗)方法:机械清淤; 2. 管道类型:dn400; 3. 淤积深度:70%;	m	23			
3	040501004003	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	15			
4	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:0.3m*0.3m; 2. 淤积程度:80%; 3. 运距:10km;	m3	1.12			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

[illegible]



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 解放路77号周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：解放路77号周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001039	拆除路面	1. 厚度:25cm; 2. 废渣外运10km	m2	84			
2	040101002023	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	77.3395			
3	040103001045	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	19.9638			
4	040103001046	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	35.7			
5	040203007023	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	84			
6	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	21.6757			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006028	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	70			
8	040502004035	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1. 转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	个	3			
9	040502004036	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
10	031001002022	室外无缝钢管 DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	6			
11	031001001162	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031001001163	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	216			
13	031002001079	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	244.3568			
14	031002003058	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	54			
15	031002003059	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:出地套管 D89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	1			
16	031002003060	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	3			
17	080702016030	调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
18	031003003018	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	2			
19	031003002028	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	2			
20	031003001100	螺纹球阀 DN25	1. 类型:螺纹球阀 DN25;	个	9			
21	031003011017	带颈平焊法兰 DN50	1. 带颈平焊法兰 DN50;	片	4			
		分部小计						
		室内部分						
22	031001001164	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	216			
23	031003001101	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 螺纹球阀 Q11F-16T DN15	个	108			
24	031003001102	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	108			
25	031003010105	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	54			
26	031003010106	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	108			
27	031003010107	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	54			
28	031003010108	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	216			
		分部小计						
		拆除部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	031001001165	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除镀锌钢管 DN40	m	60			
30	031001001166	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除镀锌钢管 DN25	m	216			
31	031002001081	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	133.6944			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市解放路77号天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		道路工程						
1	010605001001	摩托车棚	1. 热镀锌钢管+单层铁皮瓦结构	m2	35			
2	BC001	非机动车充电桩	1. 非机动车充电桩安装	个	13			
		分部小计						
		交通工程						
3	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	32			
4	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
		其他工程						
5	BC002	垃圾分类收集点	1. 垃圾分类收集点购置(含4个塑料垃圾桶)	套	3			
6	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	4			
7	050307019001	健身器材	1. 健身器材购置	套	2			
8	BC003	休闲桌椅	1. 休闲桌椅购置	套	1			
9	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	112			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	71			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	26			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	32			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	10			
5	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	30			
6	041001001002	拆除路面	1. 拆除原路面(4cm沥青面层+22cm砼基层+20cm碎石层) 2. 运距: 10km	m2	82			
7	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	82			
8	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	82			
9	040203007002	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	82			
10	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	82			
11	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	44			
12	040501004003	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	22			
13	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:0.3m*0.3m; 2. 淤积程度:80%; 3. 运距:10km;	m3	3.942			
14	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	3			
15	040201022002	排水沟修复(水泥砂浆抹面)	1. 砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2;	m2	29.2			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	B04130600101	排水沟盖板更换	1.更换的盖板型号(尺寸):成品钢筋砼沟盖板500*400*50;	块	25			
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001037	拆除路面	1. 厚度:25cm; 2. 废渣外运10km	m2	12			
2	040101002021	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	11.0485			
3	040103001041	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	2.852			
4	040103001042	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	5.1			
5	040203007021	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	12			
6	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	3.0965			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006026	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	10			
8	040502004032	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001002020	室外无缝钢管 DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	2			
10	031001001152	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001153	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	96			
12	031002001073	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	124.0795			
13	031002003053	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	24			
14	031002003054	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:出地套管 D89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	1			
15	080702016028	调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
16	031003003016	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	1			
17	031003002026	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
18	031003001094	螺纹球阀 DN25	1. 类型:螺纹球阀 DN25;	个	4			
19	031003011015	带颈平焊法兰 DN50	1. 带颈平焊法兰 DN50;	片	2			
		分部小计						
		室内部分						
20	031001001154	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	96			
21	031003001095	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 螺纹球阀 Q11F-16T DN15	个	48			
22	031003001096	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	48			
23	031003010097	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	24			
24	031003010098	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	48			
25	031003010099	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	24			
26	031003010100	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	24			
		分部小计						
		拆除部分						
27	031001001155	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除镀锌钢管 DN40	m	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	031001001156	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除镀锌钢管 DN25	m	96			
29	031002001075	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	75.5664			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			





## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市鑫发公司宿舍天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 陶研所8.9栋-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 陶研所8.9栋-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	拆除杂屋	1. 整栋拆除	m2	22			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	210			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	31.5			
		分部小计						
		道路工程						
4	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	420			
5	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	420			
6	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	645			
7	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	420			
8	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	30			
9	050101010001	整理绿化用地	1. 部位:菜地铲除;	m2	75			
10	050307019001	健身器材	1. 健身器材购置	套	5			
11	BC003	休闲桌椅	1. 休闲桌椅购置	套	1			
12	011503002001	水泥仿木栏杆	1. 仿木栏杆安装	m	15			
13	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	2			
		分部小计						
		交通工程						
14	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	20			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 陶研所8.9栋-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 陶研所8.9栋-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：陶研所8.9栋-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 陶研所8.9栋-排水工程

[illegible]

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 陶研所8.9栋-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：陶研所8.9栋-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001038	拆除路面	1. 厚度:25cm; 2. 废渣外运10km	m2	144			
2	040101002022	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	132.582			
3	040103001043	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	34.2237			
4	040103001044	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	61.2			
5	040203007022	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	144			
6	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	37.1583			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006027	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	120			
8	040502004033	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1. 转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	个	1			
9	040502004034	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
10	031001002021	室外无缝钢管 DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	2			
11	031001001157	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	120			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031001001158	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	168			
13	031002001076	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	222.8971			
14	031002003055	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	42			
15	031002003056	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:出地套管 D89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	1			
16	031002003057	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	1			
17	080702016029	调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
18	031003003017	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	2			
19	031003002027	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
20	031003001097	螺纹球阀 DN25	1. 类型:螺纹球阀 DN25;	个	4			
21	031003011016	带颈平焊法兰 DN50	1. 带颈平焊法兰 DN50;	片	4			
		分部小计						
		室内部分						
22	031001001159	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	168			
23	031003001098	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 螺纹球阀 Q11F-16T DN15	个	84			
24	031003001099	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	84			
25	031003010101	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	42			
26	031003010102	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	84			
27	031003010103	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	42			
28	031003010104	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	168			
		分部小计						
		拆除部分						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	031001001160	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除镀锌钢管 DN40	m	120			
30	031001001161	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除镀锌钢管 DN25	m	168			
31	031002001078	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	139.5072			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市陶瓷所天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 国税局宿舍(胜利路133号)周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 国税局宿舍(胜利路133号)周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	420			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	63			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	520			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	520			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	420			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	420			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	80			
8	BC004	机动车充电桩	1. 机动车充电桩安装	个	5			
		分部小计						
		交通工程						
9	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	50			
10	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
		其他工程						
11	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	3			
12	BC005	大门道闸系统	1. 包含地感线圈、挡车道闸、摄像头、显示屏等	套	1			
13	030507008001	监控摄像设备	1. 网络智能人脸红外高清彩色摄像机, 含3. 5m不锈钢监控立杆;	台	2			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

[illegible]



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 国税局宿舍(胜利路133号)周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：国税局宿舍（胜利路133号）周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 北门社区-国税局宿舍(胜利路133号)燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001029	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	165.6			
2	041001001030	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	165.6			
3	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	156.0413			
4	040103001029	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	40.8899			
5	040103001030	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	70.98			
6	040203007015	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	165.6			
7	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	44.1714			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001002013	室外无缝钢管 DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	3			
9	031001001113	室外镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	1			
10	031001001114	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	116			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	031001001115	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	102			
12	031001006019	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	58			
13	031001006020	塑料管 PE管 DN110	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN110; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	80			
14	031002001052	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	137.7157			
15	031002003038	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	29			
16	031002003039	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	2			
17	031002003040	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:钢套管 DN89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	1			
18	040502004023	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	2			
19	040502004024	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式;	个	1			
20	031003003012	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	1			
21	031003002019	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN50;	个	2			
22	031003001073	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN25;	个	36			
23	031003011011	突面板式平焊钢制管法兰 DN50	1. 突面板式平焊钢制管法兰 DN50	片	2			
24	080702016023	调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:调压箱 RX100/0.4A;	台	1			
25	031103029043	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	138			
26	031103029044	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	138			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	031103029045	标志牌	1. 标志牌	个	6			
		分部小计						
		室内部分						
28	031001001116	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	58			
29	031003010069	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	29			
30	031003001074	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	58			
31	031003001075	丝扣球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	29			
32	031003010070	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	29			
33	031003010071	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	116			
34	031003010072	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	58			
		分部小计						
		拆除部分						
35	080702016024	拆除调压箱 RX70/0. 4A	1. 名称:拆除调压箱 RX70/0. 4A;	台	1			
36	031001001117	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	90			
37	031001001118	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	90			
38	031001001119	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	50			
39	031002001054	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	111. 412			
		分部小计						
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：北门社区-国税局宿舍（胜利路133号）燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
拆除工程								
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	120			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	18			
分部小计								
道路工程								
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:4cm;	m2	395			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	395			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	120			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	120			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	65			
分部小计								
交通工程								
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	28			
9	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
分部小计								
其他工程								
10	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	3			
11	030507008001	监控摄像设备	1. 网络智能人脸红外高清彩色摄像机, 含3.5m不锈钢监控立杆;	台	2			
分部小计								
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 瓜畲坪4号周边配套-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	113.7			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	47.45			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	47.9			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	13.6			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	66.25			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	3			
7	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	60			
8	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	18			
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	120			
10	0402030007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	120			
11	010512008001	铸铁沟盖板(0.45*0.75)	1. 盖板规格:40T铸铁沟盖板(0.45*0.75);	块	120			
12	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	4.32			
13	040504008003	6m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:6m3;	座	4			
14	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	24			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 瓜畲坪4号周边配套-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：瓜畲坪4号周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

## E. 24：暂列金额明细表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 老五金宿舍(瓜畲坪25号)周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号)周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 老五金宿舍(瓜畲坪25号)周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	100			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	48.1			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	37.5			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	10.6			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	51.9			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	1			
7	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	46			
8	040501004002	U-PVC 110排水 管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	12			
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	69			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	69			
11	010512008001	铸铁沟盖板 (0.45*0.75)	1. 盖板规格:40T铸铁沟盖板(0.45*0.75);	块	29			
12	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	1.056			
13	040504008001	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	1			
14	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	9			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 老五金宿舍(瓜畲坪25号)周边配套-排水工程

[illegible]



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号)周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲坪25号）周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 老五金宿舍(瓜畲平25号)天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001033	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	60			
2	040101002017	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	55.2425			
3	040103001033	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	14.2599			
4	040103001034	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	25.5			
5	040203007017	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	60			
6	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	15.4826			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006022	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	50			
8	040502004027	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001002017	室外无缝钢管 DN57	1.安装部位:室内; 2.材质:无缝钢管; 3.型号、规格:DN50; 4.连接方式:焊接; 5.除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6.管道缠带;	m	4			
10	031001001125	室外镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001126	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	48			
12	031002001058	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	67.9621			
13	031002003044	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	12			
14	031002003045	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	1			
15	031003002021	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
16	031003001079	螺纹球阀 Q11F-16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	2			
		分部小计						
		室内部分						
17	031001001127	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	24			
18	031003001080	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	24			
19	031003001081	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	24			
20	031003010077	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	12			
21	031003010078	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	24			
22	031003010079	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	12			
23	031003010080	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	48			
		分部小计						
		拆除部分						
24	031001001128	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	60			
25	031001001129	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	48			
26	031002001060	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	52.3152			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 老五金宿舍(瓜畲平25号)天然气供气工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：老五金宿舍（瓜畲平25号）天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	拆除杂屋	1. 整栋拆除	m2	8			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	360			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	54			
		分部小计						
		道路工程						
4	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:4cm;	m2	390			
5	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	390			
6	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	360			
7	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	360			
8	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	57			
		分部小计						
		其他工程						
9	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	3			
10	030507008001	监控摄像设备	1. 网络智能人脸红外高清彩色摄像机, 含 3. 5m不锈钢监控立杆;	台	2			
11	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	50			
12	050307019001	健身器材	1. 健身器材购置	套	2			
13	BC003	休闲桌椅	1. 休闲桌椅购置	套	1			
14	010401003001	围墙恢复	1. 恢复380mm厚M7.5砖砌围墙, 含双面1:2水泥砂浆抹面;	m3	2.28			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台·次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称:老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	12			
2	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:0.3m*0.4m; 2. 盖板材质、规格:球墨铸铁沟盖板 500×400×30 100KN; 3. 其他说明:详设计图;	m	42			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：老广播局宿舍(胜路122号)周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外部分						
1	031001001247	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN40; 3. 连接形式 : 螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	90			
2	031001001248	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计 要求:包含; 5. 调合漆 各2道; 6. 管道试压及 冲洗;	m	60			
3	031002001132	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	72.66			
4	031002003106	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	20			
5	031003001163	螺纹球阀 Q11F- 16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	2			
		分部小计						
		室内部分						
6	031001001249	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 : 螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	20			
7	031003001164	螺纹球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	20			
8	031003001165	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自 闭阀(一体式) Z4TZ- 15/13;	个	40			
9	031003010189	DN15燃气金属波 纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	20			
10	031003010190	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	40			
11	031003010191	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	20			
12	031003010192	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	80			
		分部小计						
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市老广播局宿舍天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 李家巷12号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					





E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 李家巷12号周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：李家巷12号周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 李家巷12号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：李家巷12号周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001021	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	31.2			
2	041001001022	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	31.2			
3	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	28.7261			
4	040103001021	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	7.4151			
5	040103001022	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	13.26			
6	040203007011	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	31.2			
7	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	8.051			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001001087	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	74			
9	031001001088	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	35			
10	031001006015	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	26			
11	031002001040	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	62.4876			
12	031002003030	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031002003031	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套 管 D65; 2. 规格:介质 管道直径DN32;	个	1			
14	040502004019	转换件[钢塑转 换] De63/D48 弯管式	1. 材质及规格:转换件 [钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2. 转换件[钢 塑转换] De63/D48 弯 管式;	个	1			
15	031003002015	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN50;	个	1			
16	031003001055	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN25;	个	2			
17	031003001056	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝 扣球阀 DN15;	个	10			
18	031103029031	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	26			
19	031103029032	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	26			
20	031103029033	标志牌	1. 标志牌	个	3			
		分部小计						
		室内部分						
21	031001001089	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	20			
22	031003010053	DN15燃气金属波 纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	10			
23	031003001057	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式 ) Z4TZ-15/13;	个	20			
24	031003001058	丝扣球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	10			
25	031003010054	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	10			
26	031003010055	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	40			
27	031003010056	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	20			
		分部小计						
		拆除部分						
28	031001001090	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	60			
29	031001001091	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	30			
30	031001001092	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	18			
31	031002001042	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	52.3152			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：北门社区-李家巷12号燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 工商银行宿舍(解放路8号)周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 工商银行宿舍(解放路8号)周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	围墙拆除	1. 砌体名称:围墙; 2. 砌体材质:页岩砖; 3. 拆除高度:2.5m;	m3	3			
		分部小计						
		土石方工程						
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	90			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	13.5			
		分部小计						
		道路工程						
4	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:4cm;	m2	90			
5	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	90			
6	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	90			
7	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	90			
8	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	14			
9	BC001	非机动车充电桩	1. 非机动车充电桩安装	个	5			
		分部小计						
		交通工程						
10	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	6			
11	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
		其他工程						
12	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	1			
13	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	15			
14	BC002	垃圾分类收集点	1. 垃圾分类收集点购置(含4个塑料垃圾桶)	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010805004001	新建大门	1. 门材质:铁艺大门;	m2	7.5			
16	031001006001	自来水管迁改	1. 自来水管迁改	m	20			
17	011406001001	围墙修补刷漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙漆;	m2	13.5			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、 沥青摊铺机、压路机 进出场各一台次.	台·次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 工商银行宿舍(解放路8号)周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

[illegible]



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 工商银行宿舍(解放路8号)周边配套-安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					





E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：工商银行宿舍（解放路8号）周边配套-安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 北门社区-工商银行宿舍(解放路8号)燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 北门社区-工商银行宿舍(解放路8号)燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001019	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	34.8			
2	041001001020	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	34.8			
3	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	32.0407			
4	040103001019	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	8.2707			
5	040103001020	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	14.79			
6	040203007010	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	34.8			
7	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	8.98			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001001081	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	32			
9	031001001082	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	21			
10	031001006014	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	29			
11	031002001037	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	31.486			
12	031002003028	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031002003029	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套 管 D65; 2. 规格:介质 管道直径DN32;	个	1			
14	040502004018	转换件[钢塑转 换] De63/D48 弯管式	1. 材质及规格:转换件 [钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2. 转换件[钢 塑转换] De63/D48 弯 管式;	个	1			
15	031003002014	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN50;	个	1			
16	031003001051	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN25;	个	2			
17	031003001052	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝 扣球阀 DN15;	个	6			
18	031103029028	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	29			
19	031103029029	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	29			
20	031103029030	标志牌	1. 标志牌	个	3			
		分部小计						
		室内部分						
21	031001001083	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	12			
22	031003010049	DN15燃气金属波 纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	6			
23	031003001053	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式 ) Z4TZ-15/13;	个	12			
24	031003001054	丝扣球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	6			
25	031003010050	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	6			
26	031003010051	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	24			
27	031003010052	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	12			
		分部小计						
		拆除部分						
28	031001001084	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	20			
29	031001001085	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	15			
30	031001001086	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	10			
31	031002001039	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	21.798			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：北门社区-工商银行宿舍（解放路8号）燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号) 周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	12			
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号) 周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号) 周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号) 周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号) 周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号) 周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号) 周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 北门社区-老解放路百货商场宿舍楼(解放路22号)燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001025	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	204			
2	041001001026	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	204			
3	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	187.8245			
4	040103001025	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	48.4835			
5	040103001026	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	86.7			
6	040203007013	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	204			
7	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	52.641			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001002011	室外无缝钢管DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	3			
9	031001001099	室外镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	1			
10	031001001100	室外镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	70			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001101	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	42			
12	031001006017	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	170			
13	031002001046	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	69.8997			
14	031002003034	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	12			
15	031002003035	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:钢套管 DN89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	1			
16	040502004021	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式;	个	1			
17	031003003010	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	1			
18	031003002017	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN50;	个	1			
19	031003001063	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN25;	个	4			
20	031003001064	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝扣球阀 DN15;	个	12			
21	031003011009	突面板式平焊钢制管法兰 DN50	1. 突面板式平焊钢制管法兰 DN50	片	2			
22	080702016019	调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:调压箱 RX100/0.4A;	台	1			
23	040504001004	圆形砖砌阀门井	1. 圆形砖砌阀门井	座	1			
24	031003001065	PE球阀 DN63	1. 类型:PE球阀 DN63;	个	1			
25	031103029037	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	170			
26	031103029038	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	170			
27	031103029039	标志牌	1. 标志牌	个	4			
		分部小计						
		室内部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	031001001102	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	24			
29	031003010061	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	12			
30	031003001066	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	24			
31	031003001067	丝扣球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	12			
32	031003010062	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	12			
33	031003010063	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	48			
34	031003010064	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	24			
		分部小计						
		拆除部分						
35	080702016020	拆除调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:拆除调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
36	031001001103	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	55			
37	031001001104	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	40			
38	031001001105	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	20			
39	031002001048	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	55.706			
		分部小计						
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

## E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：北门社区-老解放路百货商场宿舍楼（解放路22号）燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 东风巷4号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 东风巷4号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	80			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	12			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	140			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	140			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	80			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	80			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	25			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	12			
		分部小计						
		其他工程						
9	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	1			
10	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	10			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台·次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：东风巷4号周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 东风巷4号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:0.3m*0.4m; 2. 盖板材质、规格:球墨铸铁沟盖板 500×400×30 100KN; 3. 其他说明:详设计图;	m	40			
2	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:原有废弃渠道; 2. 废渣外运运距:10km;	m3	7.68			
3	040504008001	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	6			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：东风巷4号周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001027	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	114			
2	041001001028	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	114			
3	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	104.9608			
4	040103001027	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	27.0937			
5	040103001028	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	48.45			
6	040203007014	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	114			
7	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	29.4171			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001002012	室外无缝钢管 DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	3			
9	031001001106	室外镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	1			
10	031001001107	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001108	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	50			
12	031001006018	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	95			
13	031002001049	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	56.3365			
14	031002003036	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	11			
15	031002003037	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:钢套管 DN89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	1			
16	040502004022	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式;	个	1			
17	031003003011	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	1			
18	031003002018	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN50;	个	1			
19	031003001068	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN25;	个	2			
20	031003001069	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝扣球阀 DN15;	个	11			
21	031003011010	突面板式平焊钢制管法兰 DN50	1. 突面板式平焊钢制管法兰 DN50	片	2			
22	080702016021	调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:调压箱 RX100/0.4A;	台	1			
23	040504001005	圆形砖砌阀门井	1. 圆形砖砌阀门井	座	1			
24	031003001070	PE球阀 DN63	1. 类型:PE球阀 DN63;	个	1			
25	031103029040	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	95			
26	031103029041	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	95			
27	031103029042	标志牌	1. 标志牌	个	4			
		分部小计						
		室内部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	031001001109	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	22			
29	031003010065	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	11			
30	031003001071	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	22			
31	031003001072	丝扣球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	11			
32	031003010066	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	11			
33	031003010067	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	44			
34	031003010068	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	22			
		分部小计						
		拆除部分						
35	080702016022	拆除调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:拆除调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
36	031001001110	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	30			
37	031001001111	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	45			
38	031001001112	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	20			
39	031002001051	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	46.018			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：北门社区-东风巷4号燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		其他工程						
1	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	6			
2	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	75			
3	030507008001	监控摄像设备	1. 网络智能人脸红外高清彩色摄像机, 含3. 5m不锈钢监控立杆;	台	3			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	36			
2	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	0.96			
3	010512008001	铸铁沟盖板 (0.45*0.75)	1. 盖板规格:60T铸铁沟盖板(0.45*0.75);	块	27			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 中医院宿舍(解放路3号)周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：中医院宿舍（解放路3号）周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001033	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	12			
2	040101002017	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	11.0485			
3	040103001033	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	2.852			
4	040103001034	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	5.1			
5	040203007017	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	12			
6	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	3.1			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006022	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	10			
8	040502004027	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001002017	室外无缝钢管 DN57	1.安装部位:室内; 2.材质:无缝钢管; 3.型号、规格:DN50; 4.连接方式:焊接; 5.除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6.管道缠带;	m	2			
10	031001001125	室外镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	100			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001126	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	92			
12	031002001058	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	95.0155			
13	031002003044	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	23			
14	031002003046	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:出地套管 D89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	1			
15	031002003045	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	1			
16	031003002022	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	1			
17	031003002021	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
18	031003001079	螺纹球阀 Q11F-16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	8			
19	080702016001	调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
		分部小计						
		室内部分						
20	031001001127	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	92			
21	031003001080	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	23			
22	031003001081	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	46			
23	031003010077	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	23			
24	031003010078	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	46			
25	031003010079	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	23			
26	031003010080	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	92			
		分部小计						
		拆除部分						
27	031001001128	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	031001001129	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	80			
29	031002001060	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	55.706			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市中医院8、9、10栋天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001009	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	72			
2	041001001010	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	72			
3	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	66.291			
4	040103001009	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	17.1118			
5	040103001010	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	30.6			
6	040203007005	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	72			
7	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	18.5792			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001002006	室外无缝钢管 DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	6			
9	031001001029	室外镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	124			
10	031001001030	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	359			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001031	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	430			
12	031001006008	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	60			
13	031002001013	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	774.7748			
14	031002003012	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	149			
15	031002003013	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:钢套管 DN89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	4			
16	040502004010	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式;	个	2			
17	040502004011	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	2			
18	031003003005	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	2			
19	031003002007	丝扣球阀 DN50	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN50;	个	1			
20	031003002008	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN50;	个	3			
21	031003001017	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN25;	个	25			
22	031003001018	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝扣球阀 DN15;	个	149			
23	031003011004	突面板式平焊钢制管法兰 DN50	1. 突面板式平焊钢制管法兰 DN50	片	4			
24	080702016009	调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:调压箱 RX100/0.4A;	台	2			
25	031103029013	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	60			
26	031103029014	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	60			
27	031103029015	标志牌	1. 标志牌	个	5			
		分部小计						
		室内部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	031001001032	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	674			
29	031003010017	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	149			
30	031003001019	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	298			
31	031003001020	丝扣球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	149			
32	031003010018	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	149			
33	031003010019	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	596			
34	031003010020	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	298			
		分部小计						
		拆除部分						
35	080702016010	拆除调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:拆除调压箱 RX100/0.4A;	台	2			
36	031001001033	拆除镀锌钢管 DN50	1. 拆除DN50镀锌钢管	m	100			
37	031001001034	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	294			
38	031001001035	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	360			
39	031001001036	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	562			
40	031002001015	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	689.5637			
		分部小计						
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市中医院宿舍燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 解放路9号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 解放路9号周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 解放路9号周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：解放路9号周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 解放路9号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 解放路9号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	137.1			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	40.5			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	68.85			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	19.5			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	96.6			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	5			
7	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单算偏沟式雨水口;	座	3			
8	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	70			
9	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	20			
10	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	105			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	105			
12	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	12			
13	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	2.16			
14	040504008003	6m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:6m3;	座	2			
15	040502003001	U-PVC水封DN300	1. 材质及规格:U-PVC水封DN300;	个	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 解放路9号周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：解放路9号周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001023	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	12			
2	041001001024	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	12			
3	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	11.0485			
4	040103001023	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	2.852			
5	040103001024	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	5.1			
6	040203007012	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	12			
7	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	3.0965			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001001093	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	76			
9	031001001094	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	140			
10	031001006016	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	10			
11	031002001043	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	133.6944			
12	031002003032	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	30			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
13	031002003033	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套 管 D65; 2. 规格:介质 管道直径DN32;	个	1			
14	040502004020	转换件[钢塑转 换] De63/D48 弯管式	1. 材质及规格:转换件 [钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2. 转换件[钢 塑转换] De63/D48 弯 管式;	个	1			
15	031003002016	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN50;	个	1			
16	031003001059	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN25;	个	8			
17	031003001060	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝 扣球阀 DN15;	个	30			
18	031103029034	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	10			
19	031103029035	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	10			
20	031103029036	标志牌	1. 标志牌	个	1			
		分部小计						
		室内部分						
21	031001001095	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	60			
22	031003010057	DN15燃气金属波 纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	30			
23	031003001061	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式 ) Z4TZ-15/13;	个	60			
24	031003001062	丝扣球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	30			
25	031003010058	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	30			
26	031003010059	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	120			
27	031003010060	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	60			
		分部小计						
		拆除部分						
28	031001001096	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	65			
29	031001001097	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	130			
30	031001001098	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	55			
31	031002001045	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	121.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部小计						
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：北门社区-解放路9号燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:24cm; 3. 运距:10km;	m2	86			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	12.9			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	128			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	128			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	86			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	86			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	19			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	12			
		分部小计						
		其他工程						
9	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	3			
10	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	35			
11	050307019002	健身器材	1. 健身器材购置	套	3			
12	BC001	定制石座椅	1. 定制石座椅购置	套	1			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

[illegible]



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套—道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	54.7			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	15			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	28.7			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	8.2			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	39.7			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	3			
7	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	31			
8	040501004003	U-PVC 110排水 管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	18			
9	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	46.5			
10	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	46.5			
11	040504008001	6m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	1			
12	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	6			
13	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:0.3m*0.4m; 2. 盖板材质、规格:球墨铸铁沟盖板 500×400×30 100KN; 3. 其他说明:详设计图;	m	22			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：泥巴巷三医院宿舍周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称:醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001055	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	2.4			
2	040101002039	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	2.2097			
3	040103001077	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	0.5704			
4	040103001078	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	1.02			
5	040203007039	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	2.4			
6	040103002039	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	0.62			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006044	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	2			
8	040502004060	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001001241	室外镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	25			
10	031001001242	室外镀锌钢管 DN25	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031002001128	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	29.5484			
12	031002003102	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	12			
13	031002003103	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	1			
14	031003002049	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
15	031003001157	螺纹球阀 Q11F-16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	2			
		分部小计						
		室内部分						
16	031001001243	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	12			
17	031003001158	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	12			
18	031003001159	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	24			
19	031003010181	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	12			
20	031003010182	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	24			
21	031003010183	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	12			
22	031003010184	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	48			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市泥巴巷天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	拆除杂屋	1. 整栋拆除	m2	54			
		分部小计						
		土石方工程						
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:24cm; 3. 运距:10km;	m2	116			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	17.4			
		分部小计						
		道路工程						
4	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:4cm;	m2	286			
5	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	286			
6	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	116			
7	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	116			
8	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	43			
9	BC001	非机动车充电桩	1. 非机动车充电桩安装	个	6			
		分部小计						
		交通工程						
10	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	18			
11	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
		其他工程						
12	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	1			
13	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	20			
14	050307019001	健身器材	1. 健身器材购置	套	3			
15	BC003	休闲桌椅	1. 休闲桌椅购置	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次。	台·次	1			
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	518.8			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	312.5			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	142.4			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	43.2			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	206.3			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	7			
7	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管 (SN8) DN300;	m	21			
8	040501004002	DN400 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管 (SN8) DN400;	m	111			
9	040501004003	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	15			
10	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	31.5			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	31.5			
12	041001001002	拆除路面	1. 拆除原路面 (4cm沥青面层+22cm砼基层+20cm碎石层) 2. 运距: 10km	m2	166.5			
13	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	166.5			
14	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	166.5			
15	040203007002	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	166.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	166.5			
17	040504008001	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	1			
18	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	9			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

[illegible]



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：法院宿舍1栋周边配套-安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：醴陵市法院宿舍楼天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001053	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	24			
2	040101002037	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	22.097			
3	040103001073	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	5.7039			
4	040103001074	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	10.2			
5	040203007037	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	24			
6	040103002037	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	6.2			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006042	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	20			
8	040502004058	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001001235	室外镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	10			
10	031001001236	室外镀锌钢管 DN25	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031002001124	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	19.376			
12	031002003098	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	10			
13	031002003099	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	1			
14	031003002047	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
15	031003001151	螺纹球阀 Q11F-16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	2			
		分部小计						
		室内部分						
16	031001001237	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	10			
17	031003001152	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	68			
18	031003001153	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	68			
19	031003010173	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	68			
20	031003010174	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	136			
21	031003010175	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	68			
22	031003010176	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	272			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市法院宿舍楼天然气供气工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市法院宿舍楼天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市法院宿舍楼天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市人民法院宿舍楼天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	85			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	12.75			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	150			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	150			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	85			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	85			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	22			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	12			
9	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
		其他工程						
10	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	1			
11	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	25			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 职校宿舍(新胜区8号)周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	44.1			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	18.1			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	18.7			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	5.3			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	26			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	1			
7	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	22			
8	040501004003	U-PVC 110排水 管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	12			
9	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	33			
10	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	33			
11	010512008002	铸铁沟盖板 (0.45*0.75)	1. 盖板规格:40T铸铁沟盖板(0.45*0.75);	块	24			
12	040504008001	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	1			
13	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	9			
14	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	0.864			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 职校宿舍(新胜区8号)周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：职校宿舍（新胜区8号）周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001056	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	3.6			
2	040101002040	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	3.3146			
3	040103001079	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	0.8556			
4	040103001080	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	1.53			
5	040203007040	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	3.6			
6	040103002040	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	0.92			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006045	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	3			
8	040502004061	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001001244	室外镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	22			
10	031001001245	室外镀锌钢管 DN25	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	30			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031002001130	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	25.1888			
12	031002003104	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	10			
13	031002003105	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	1			
14	031003002050	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
15	031003001160	螺纹球阀 Q11F-16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	2			
		分部小计						
		室内部分						
16	031001001246	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	10			
17	031003001161	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	10			
18	031003001162	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	10			
19	031003010185	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	10			
20	031003010186	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	20			
21	031003010187	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	10			
22	031003010188	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	40			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市职校宿舍天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:24cm; 3. 运距:10km;	m2	98			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	14.7			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	160			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	160			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	98			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	98			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	34			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	17			
9	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
		其他工程						
10	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	1			
11	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	25			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	37.5			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	10.6			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	19.5			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	5.5			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废料品种:废土;	m3	26.9			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	1			
7	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管 (SN8) DN300;	m	21			
8	041001001002	拆除路面	1. 拆除原路面(4cm沥青面层+22cm砼基层+20cm碎石层) 2. 运距:10km	m2	12			
9	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	12			
10	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	12			
11	040203007002	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	12			
12	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	12			
13	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	19.5			
14	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	19.5			
15	040501004003	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	12			
16	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010512008002	铸铁沟盖板 (0.45*0.75)	1. 盖板规格:40T铸铁沟盖板(0.45*0.75);	块	7			
18	040504008001	6m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	1			
19	010512008001	铸铁沟盖板 (0.5*0.5)	1. 盖板规格:40T铸铁沟盖板(0.5*0.5);	块	2			
20	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	0.96			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：环卫处宿舍周边配套-安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外部分						
1	031001001232	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN40; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	40			
2	031001001233	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计 要求:包含; 5. 调合漆 各2道; 6. 管道试压及 冲洗;	m	66			
3	031002001122	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	51.3464			
4	031002003097	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	22			
5	031003001148	螺纹球阀 Q11F- 16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	4			
		分部小计						
		室内部分						
6	031001001234	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	22			
7	031003001149	螺纹球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	22			
8	031003001150	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自 闭阀(一体式) Z4TZ- 15/13;	个	44			
9	031003010169	DN15燃气金属波 纹软管(L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	22			
10	031003010170	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	44			
11	031003010171	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	22			
12	031003010172	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	88			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市环卫处宿舍楼天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:沥青面层; 2. 厚度:5cm;	m2	90			
		分部小计						
		道路工程						
2	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	90			
3	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	90			
		分部小计						
		交通工程						
4	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	6			
		分部小计						
		其他工程						
5	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	1			
6	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	25			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 建设银行宿舍周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	9			
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 建设银行宿舍周边配套-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：建设银行宿舍周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001054	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	6			
2	040101002038	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	5.5243			
3	040103001075	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	1.426			
4	040103001076	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	2.55			
5	040203007038	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	6			
6	040103002038	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	1.54			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006043	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	5			
8	040502004059	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001001238	室外镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	40			
10	031001001239	室外镀锌钢管 DN25	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031002001126	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	45.5336			
12	031002003100	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	18			
13	031002003101	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	1			
14	031003002048	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
15	031003001154	螺纹球阀 Q11F-16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	3			
		分部小计						
		室内部分						
16	031001001240	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	18			
17	031003001155	螺纹球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	18			
18	031003001156	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	36			
19	031003010177	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	18			
20	031003010178	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	36			
21	031003010179	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	18			
22	031003010180	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	36			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市建设银行宿舍楼天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

[illegible]



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：衡器厂宿舍（新市场14号）周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外部分						
1	031001001043	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN40; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	20			
2	031001001044	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计 要求:包含; 5. 调合漆 各2道; 6. 管道试压及 冲洗;	m	35			
3	031002001019	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	36.33			
4	031002003016	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	10			
5	031003001025	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN25;	个	2			
6	031003001026	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝 扣球阀 DN15;	个	10			
		分部小计						
		室内部分						
7	031001001045	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	20			
8	031003010025	DN15燃气金属波 纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	10			
9	031003001027	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式 ) Z4TZ-15/13;	个	20			
10	031003001028	丝扣球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	10			
11	031003010026	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	10			
12	031003010027	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	40			
13	031003010028	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	20			
		分部小计						
		拆除部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	031001001046	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	18			
15	031001001047	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	30			
16	031001001048	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	18			
17	031002001021	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	31.9704			
		分部小计						
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：胜利社区-衡器厂宿舍（新市场14号）燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	110			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	16.5			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	637			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	637			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	110			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	110			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	54			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	52			
9	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计;	块	1			
		分部小计						
		其他工程						
10	BC001	机动车充电桩	1. 机动车充电桩安装	个	2			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	125.9			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	30.8			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	69.3			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	19.6			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	95.1			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	5			
7	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	82			
8	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	15			
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	114			
10	0402030007001	20cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	114			
11	040504008001	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	12			
12	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:0.3m*0.4m; 2. 盖板材质、规格:球墨铸铁沟盖板 500×400×30 100KN; 3. 其他说明:详设计图;	m	31			
13	040504008002	12m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:12m3;	座	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：工商银行宿舍胜利路20号周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 胜利社区-工商银行宿舍(胜利路20号)燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外部分						
1	031001001049	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN40; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	185			
2	031001001050	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计 要求:包含; 5. 调合漆 各2道; 6. 管道试压及 冲洗;	m	119			
3	031002001022	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	180.1968			
4	031002003017	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	34			
5	031003001029	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN25;	个	6			
6	031003001030	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝 扣球阀 DN15;	个	34			
		分部小计						
		室内部分						
7	031001001051	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	68			
8	031003010029	DN15燃气金属波 纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	34			
9	031003001031	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式 ) Z4TZ-15/13;	个	68			
10	031003001032	丝扣球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	34			
11	031003010030	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	34			
12	031003010031	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	136			
13	031003010032	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	68			
		分部小计						
		拆除部分						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	031001001052	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	160			
15	031001001053	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	100			
16	031001001054	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	50			
17	031002001024	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	150.164			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：胜利社区-工商银行宿舍（胜利路20号）燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	120			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	18			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	424			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	424			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	120			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	120			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	34			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	42			
9	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计;	块	1			
		分部小计						
		其他工程						
10	BC001	机动车充电桩	1. 机动车充电桩安装	个	2			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台·次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

## E. 24：暂列金额明细表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 华光印刷厂宿舍(建国路117号)周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	114.8			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	52.8			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	44.5			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	12.6			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	62			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	3			
7	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	10			
8	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	48			
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	30			
10	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	30			
11	040504008002	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	1			
12	040504008001	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	9			
13	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	1.44			
14	010512008001	铸铁沟盖板(0.45*0.75)	1. 盖板规格:40T铸铁沟盖板(0.45*0.75);	块	43			
15	041001002001	拆除人行道	1. 材质:透水砖; 2. 运距:10km;	m2	45			
16	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道;	m2	45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
17	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：6cm透水砖；2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10cmC15砼；	m <sup>2</sup>	45			
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			





## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：华光印刷厂宿舍（建国路117号）周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 高职楼-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：高职楼-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：高职楼-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高职楼-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：高职楼-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高职楼-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：高职楼-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：高职楼-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：高职楼-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：高职楼-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：高职楼-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 高职楼-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 高职楼-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：高职楼-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：高职楼-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 高职楼-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 高职楼-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	15			
2	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	12			
3	040504008003	12m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:12m3;	座	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：高职楼-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：高职楼-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高职楼-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：高职楼-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高职楼-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：高职楼-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：高职楼-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：高职楼-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：高职楼-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：高职楼-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 高职楼-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 高职楼-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：高职楼-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：高职楼-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001015	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	90			
2	041001001016	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	90			
3	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	82.8638			
4	040103001015	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	21.3898			
5	040103001016	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	38.25			
6	040203007008	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	90			
7	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	99.724			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001002009	室外无缝钢管DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	3			
9	031001001067	室外镀锌钢管DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	63			
10	031001001068	室外镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001069	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	126			
12	031001006011	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	75			
13	031002001031	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	141.5084			
14	031002003022	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	36			
15	031002003023	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套管 D65; 2. 规格:介质管道直径DN32;	个	2			
16	031002003024	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:钢套管 DN89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	1			
17	040502004014	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式;	个	1			
18	040502004015	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	2			
19	031003003008	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	1			
20	031003002011	丝扣球阀 DN50	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN50;	个	1			
21	031003002012	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN50;	个	1			
22	031003001042	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN25;	个	6			
23	031003001043	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝扣球阀 DN15;	个	36			
24	031003011007	突面板式平焊钢制管法兰 DN50	1. 突面板式平焊钢制管法兰 DN50	片	2			
25	080702016015	调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:调压箱 RX100/0.4A;	台	1			
26	040504001002	圆形砖砌阀门井	1. 圆形砖砌阀门井	座	1			
27	031003001044	PE球阀 DN63	1. 类型:PE球阀 DN63;	个	1			
28	031103029022	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	75			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	031103029023	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	75			
30	031103029024	标志牌	1. 标志牌	个	4			
		分部小计						
		室内部分						
31	031001001070	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	72			
32	031003010041	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	36			
33	031003001045	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	72			
34	031003001046	丝扣球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	36			
35	031003010042	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	36			
36	031003010043	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	144			
37	031003010044	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	72			
		分部小计						
		拆除部分						
38	080702016016	拆除调压箱 RX70/O. 4A	1. 名称:拆除调压箱 RX70/O. 4A;	台	1			
39	031001001071	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	50			
40	031001001072	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	120			
41	031001001073	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	70			
42	031002001033	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	116.256			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：狮子坡社区-高职楼燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	拆除杂屋	1. 整栋拆除	m2	28			
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	28.181818			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	5.6			
		分部小计						
		道路工程						
4	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	28			
5	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	28			
6	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	28			
7	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	28			
8	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	4			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 劳动局宿舍-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 劳动局宿舍-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：劳动局宿舍-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 劳动局宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 劳动局宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	177.7			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	85.3			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	66.8			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	18.9			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	92.4			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	4			
7	040504002002	混凝土井	1. 混凝土矩形90°三通污水检查井 规格1650mm×1650mm 管径900mm-1000mm 井深3.4m以内;	座	1			
8	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管 (SN8) DN300;	m	72			
9	040501004003	DN300塑料PE管 (拖拉)	1. DN300塑料PE管 (水平定向钻拖拉)	m	33			
10	040501004002	U-PVC 110排水 管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	15			
11	041001001001	拆除路面	1. 拆除原路面 (4cm沥青面层+22cm砼基层+20cm碎石层) 2. 运距:10km	m2	129.6			
12	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	129.6			
13	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	129.6			
14	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	129.6			
15	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	129.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	010512008001	铸铁沟盖板 (0.45*0.75)	1. 盖板规格:40T铸铁沟盖板(0.45*0.75);	块	61			
17	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	2.208			
18	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	12			
19	040504008004	12m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:12m3;	座	1			
20	010202006001	钢板桩	1. 桩长:8m;	t	18.264			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			





E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 劳动局宿舍-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 劳动局宿舍-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：劳动局宿舍-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001003	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	100.8			
2	041001001004	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	100.8			
3	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	92.8074			
4	040103001003	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	23.9566			
5	040103001004	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	42.84			
6	040203007002	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	100.8			
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	26.0108			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001002002	室外无缝钢管 DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	4			
9	031001001007	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	52			
10	031001001008	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001006002	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位: 室外; 2. 介质: 燃气; 3. 材质、规格: PE管、DN63; 4. 连接形式: 电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详设计;	m	84			
12	031002001004	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	93.1509			
13	031002003003	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型: 穿墙套管 DN40(含开孔);	个	24			
14	031002003004	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型: 钢套管 DN89; 2. 规格: 介质管道直径 DN50;	个	2			
15	040502004002	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 材质及规格: 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式;	个	2			
16	040502004003	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1. 材质及规格: 转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	1			
17	031003003002	法兰球阀 DN50	1. 类型: 法兰球阀 DN50;	个	1			
18	031003002002	丝扣球阀 DN40	1. 类型: 丝扣球阀; 2. 规格、压力等级: Q11F-16CD DN50;	个	1			
19	031003001005	丝扣球阀 DN25	1. 类型: 丝扣球阀; 2. 规格、压力等级: Q11F-16CD DN25;	个	4			
20	031003001006	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级: 丝扣球阀 DN15;	个	24			
21	031003011002	突面板式平焊钢制管法兰 DN50	1. 突面板式平焊钢制管法兰 DN50	片	2			
22	080702016003	调压箱 RX100/0.4A	1. 名称: 调压箱 RX100/0.4A;	台	1			
23	031103029004	警示带安装	1. 名称: 警示带安装;	m	84			
24	031103029005	示踪线安装	1. 名称: 示踪线安装;	m	84			
25	031103029006	标志牌	1. 标志牌	个	6			
		分部小计						
		室内部分						
26	031001001009	镀锌钢管DN15	1. 安装部位: 室内; 2. 材质、规格: 热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式: 螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求: 包含; 5. 调合漆各2道;	m	48			
27	031003010005	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格: L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	031003001007	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	48			
29	031003001008	丝扣球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	24			
30	031003010006	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	24			
31	031003010007	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	96			
32	031003010008	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	48			
		分部小计						
		拆除部分						
33	080702016004	拆除调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:拆除调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
34	031001001010	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	42			
35	031001001011	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	70			
36	031001001012	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	36			
37	031002001006	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	71.6912			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市劳动局宿舍燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 五雅宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	156.818182			
2	041001002001	拆除人行道	1. 材质:透水砖; 2. 废渣外运:10km, 厚度暂按10cm; 3. 运距:10km;	m2	145			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	46.7			
		分部小计						
		道路工程						
4	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	470			
5	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	470			
6	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	16			
7	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	301			
8	040201021002	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	42			
9	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道;	m2	285			
10	040204003001	4cm厚6-8mm粒径C25透水砼面层(绿色)	1. 混凝土强度等级:6-8mm粒径C25透水砼面层(绿色); 2. 厚度:4cm厚;	m2	285			
11	040204003002	8cm厚10-20mm粒径C25透水砼面层(素色)	1. 混凝土强度等级:10-20mm粒径C25透水砼面层(素色); 2. 厚度:8cm厚;	m2	285			
12	040501004001	R30mmPVC万孔排水水管	1. 材质及规格:R30mmPVC万孔排水管;	m	285			
13	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种:土工布; 2. 搭接方式:符合设计要求;	m2	285			
		分部小计						
		其他工程						
14	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	2			
15	030412007002	庭院灯 40W	1. 名称:庭院灯; 2. 型号:40W;	套	1			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	050307019001	健身器材	1. 健身器材购置	套	3			
17	BC001	休闲桌椅	1. 休闲桌椅购置	套	1			
18	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	40			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台·次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 五雅宿舍-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：五雅宿舍-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 五雅宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	20			
2	010512008001	预制砼沟盖板 (0.45*0.75*0.05)	1. 盖板规格:预制砼沟盖板 (0.45*0.75*0.05);	块	123			
3	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	7.392			
4	040504008003	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	3			
5	040201022003	排水沟修复(水泥砂浆抹面)	1. 砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2;	m2	154			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 五雅宿舍-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：五雅宿舍-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001031	拆除沥青路面	1.厚度:5cm; 2.废渣外运10km	m2	588			
2	041001001032	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	588			
3	040101002016	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	541.3765			
4	040103001031	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	139.7467			
5	040103001032	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	249.9			
6	040203007016	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	588			
7	040103002016	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	151.7298			
		分部小计						
		庭院部分						
8	031001006021	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	490			
9	040502004025	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	4			
10	040502004026	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式;	个	5			
		分部小计						
		室外部分						
11	031001002014	室外无缝钢管 DN57	1.安装部位:室内; 2.材质:无缝钢管; 3.型号、规格:DN50; 4.连接方式:焊接; 5.除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6.管道缠带;	m	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031001002015	室外无缝钢管 DN89	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN89; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、 调和漆2遍; 6. 管道缠 带;	m	15			
13	031001001120	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN40; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	175			
14	031001001121	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计 要求:包含; 5. 调合漆 各2道; 6. 管道试压及 冲洗;	m	280			
15	031002001055	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	342.7807			
16	031002003041	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	70			
17	031002003042	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:钢套管 DN89; 2. 规格:介质管 道直径DN50;	个	4			
18	031002003043	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套 管 D65; 2. 规格:介质 管道直径DN32;	个	5			
19	080702016025	调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:调压箱 RX70/0.4A;	台	3			
20	031003003013	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	4			
21	031003002020	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	4			
22	031003001076	螺纹球阀 Q11F- 16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	14			
23	031003011012	带颈平焊法兰 DN50	1. 带颈平焊法兰 DN50;	片	12			
		分部小计						
		室内部分						
24	031001001122	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	180			
25	031003001077	螺纹球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	140			
26	031003001078	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自 闭阀(一体式) Z4TZ- 15/13;	个	140			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	031003010073	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	70			
28	031003010074	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	140			
29	031003010075	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	70			
30	031003010076	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	280			
		分部小计						
		拆除部分						
31	031001002016	拆除无缝钢管 DN89	1. 拆除无缝钢管 DN89	m	15			
32	031001001123	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	175			
33	031001001124	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	280			
34	031002001057	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	235.482			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市五雅宿舍1、2、3栋天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	60			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	9			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	423			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	423			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	60			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	60			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	36			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	48			
9	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
		其他工程						
10	BC001	机动车充电桩	1. 机动车充电桩安装	个	2			
11	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:围墙; 2. 运距:10km;	m3	9.12			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费+单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	272			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	112			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	110.96			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	30.1			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	160			
6	040504002002	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	4			
7	040504002003	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	4			
8	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单算偏沟式雨水口;	座	4			
9	040501004004	DN400 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管 (SN8) DN400;	m	37			
10	040501001001	DN200 混凝土连接管	1. 规格:钢筋砼管 DN200;	m	28			
11	040501004006	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管 (SN8) DN300;	m	57			
12	040501004005	U-PVC 110排水 管	1. 材质及规格:U-PVC排水 管DN110;	m	24			
13	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	141			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	141			
15	040504008001	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040504008002	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	1			
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	030507008001	监控摄像设备	1. 网络智能人脸红外高清彩色摄像机, 含3m不锈钢监控立杆;	台	2			
2	030404017001	室外监控设备柜	1. 含光纤终端盒和一纤环通	台	2			
3	030404016001	监控设备控制箱	1. 包含监控主机、交换机、电源盒	台	1			
4	030502008001	4芯铠装光纤	1. 4芯铠装光纤	m	20			
5	030502007001	超六类非屏蔽线	1. 超六类非屏蔽线	m	3			
6	030411004001	电源线RVV-2*1.5mm	1. 电源线RVV-2*1.5mm	m	35			
7	030411001001	配管 PVC20	1. 规格:PVC20; 2. 配置形式:暗配埋地;	m	70			
8	BC001	道闸	1. 包含识别摄像头、LED显示屏、智能道闸、地感线圈	台	1			
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍-安装工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001057	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	144			
2	040101002041	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	132.582			
3	040103001081	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	34.2237			
4	040103001082	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	61.2			
5	040203007041	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	144			
6	040103002041	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	37.16			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006046	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	120			
8	040502004062	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	2			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001002034	室外无缝钢管 DN57	1.安装部位:室内; 2.材质:无缝钢管; 3.型号、规格:DN50; 4.连接方式:焊接; 5.除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6.管道缠带;	m	2			
10	031001001250	室外镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	150			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001251	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计 要求:包含; 5. 调合漆 各2道; 6. 管道试压及 冲洗;	m	129			
12	031002001134	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	137.1583			
13	031002003107	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	43			
14	031002003108	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:出地套 管 D89; 2. 规格:介质 管道直径DN50;	个	1			
15	031003002051	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	1			
16	031003002052	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
17	031003001166	螺纹球阀 Q11F- 16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	7			
18	080702016041	调压箱 RX70/0.4A	1. 名称:调压箱 RX70/0.4A;	台	1			
		分部小计						
		室内部分						
19	031001001252	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	43			
20	031003001167	螺纹球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	43			
21	031003001168	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自 闭阀(一体式) Z4TZ- 15/13;	个	86			
22	031003010193	DN15燃气金属波 纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	43			
23	031003010194	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	86			
24	031003010195	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	43			
25	031003010196	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	172			
		分部小计						
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

[illegible]



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市乡镇企业供销公司宿舍天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 农发行宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	12			
2	040504008001	6m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:6m3;	座	2			
3	010512008001	预制砼沟盖板(0.45*0.75*0.05)	1. 盖板规格:预制砼沟盖板(0.45*0.75*0.05);	块	88			
4	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	6.336			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：农发行宿舍-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 自来水公司宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 自来水公司宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	36.2			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	14.7			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	18.4			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	2			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	21.5			
6	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	12			
7	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	15			
8	041001001002	拆除路面	1. 拆除原路面(4cm沥青面层+22cm砼基层+20cm碎石层) 2. 运距:10km	m2	24			
9	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	24			
10	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	24			
11	040203007002	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	24			
12	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	24			
13	040504008001	12m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:12m3;	座	1			
14	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	12			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 自来水公司宿舍-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 自来水公司宿舍-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：自来水公司宿舍-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001011	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	12			
2	041001001012	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	12			
3	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	11.0485			
4	040103001011	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	2.852			
5	040103001012	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	5.1			
6	040203007006	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	12			
7	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	3.0965			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001002007	室外无缝钢管 DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	2			
9	031001001037	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	69			
10	031001001038	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	105			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001006009	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位: 室外; 2. 介质: 燃气; 3. 材质 、规格: PE管、DN63; 4. 连接形式: 电熔接口 ; 5. 压力试验及吹、洗 设计要求: 详设计;	m	10			
12	031002001016	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	115.3603			
13	031002003014	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	30			
14	031002003015	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:钢套管 DN89; 2. 规格:介质管 道直径DN50;	个	1			
15	040502004012	转换件[钢塑转 换] De63/D57 弯管式	1. 材质及规格:转换件 [钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2. 转换件[钢 塑转换] De63/D57 弯 管式;	个	1			
16	031003003006	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	1			
17	031003002009	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN50;	个	1			
18	031003001021	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN25;	个	5			
19	031003001022	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝 扣球阀 DN15;	个	30			
20	031003011005	突面板式平焊钢 制管法兰 DN50	1. 突面板式平焊钢制管 法兰 DN50	片	2			
21	080702016011	调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:调压箱 RX100/0.4A;	台	1			
22	031103029016	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	10			
23	031103029017	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	10			
24	031103029018	标志牌	1. 标志牌	个	2			
		分部小计						
		室内部分						
25	031001001039	镀锌钢管DN15	1. 安装部位: 室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	60			
26	031003010021	DN15燃气金属波 纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	30			
27	031003001023	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式 ) Z4TZ-15/13;	个	60			
28	031003001024	丝扣球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	30			
29	031003010022	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	30			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	031003010023	简易接头	1. 材质: 简易接头; 2. 规格: DN15;	个	120			
31	031003010024	绝缘接头	1. 材质: 绝缘接头; 2. 规格: DN15;	个	60			
		分部小计						
		拆除部分						
32	080702016012	拆除调压箱 RX70/O. 4A	1. 名称: 拆除调压箱 RX70/O. 4A;	台	1			
33	031001001040	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	56			
34	031001001041	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	90			
35	031001001042	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	45			
36	031002001018	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	92. 5204			
		分部小计						
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市自来水公司宿舍燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 馨园小区(开发公司)-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	120			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	18			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	410			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	410			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	120			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	120			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	32			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	34			
		分部小计						
		其他工程						
9	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	3			
10	BC001	机动车充电桩	1. 机动车充电桩安装	个	3			
11	BC002	乒乓球桌	1. 乒乓球桌购置	个	1			
12	040309001001	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆安装	m	17			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 馨园小区(开发公司)-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 馨园小区(开发公司)-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	777.4			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	363.8			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	298.8			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	84.6			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废料品种:废土;	m3	413.6			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	17			
7	040504002002	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1250mm 适用管径200mm-600mm 井深1.8m	座	1			
8	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	333			
9	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	102			
10	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	72			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	72			
12	041001001002	拆除路面	1. 拆除原路面(4cm沥青面层+22cm砼基层+20cm碎石层) 2. 运距:10km	m2	594			
13	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	594			
14	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	594			
15	040203007002	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	594			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	594			
17	010512008001	预制砼沟盖板 (0.45*0.75*0.05)	1. 盖板规格:预制砼沟盖板 (0.45*0.75*0.05);	块	106			
18	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	23.94			
19	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	42			
20	040504008001	6m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:6m3;	座	7			
21	040504008003	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	4			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			





E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：馨园小区（开发公司）-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市馨园小区(开发公司)燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市馨园小区(开发公司)燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001007	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	919.2			
2	041001001008	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	919.2			
3	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	873.9259			
4	040103001007	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	246.1084			
5	040103001008	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	395.32			
6	040203007004	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	919.2			
7	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	232.4975			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001002004	室外无缝钢管DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	6			
9	031001002005	室外无缝钢管DN89	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN89; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	2			
10	031001001019	室外镀锌钢管DN65	1. 室外 DN65镀锌钢管敷设	m	97			
11	031001001020	室外镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	316			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	031001001021	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	262			
13	031001001022	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	680			
14	031001006005	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN63; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	134			
15	031001006006	塑料管 PE管 DN90	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN90; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	36			
16	031001006007	塑料管 PE管 DN110	1. 安装部位:室外; 2. 介质:燃气; 3. 材质、规格:PE管、DN110; 4. 连接形式:电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	600			
17	031002001010	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	1066.5285			
18	031002003009	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套管 DN40(含开孔);	个	193			
19	031002003010	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:钢套管 DN89; 2. 规格:介质管道直径DN50;	个	3			
20	031002003011	出地套管 D150 介质管道直径 DN100	1. 名称、类型:出地套管 D150; 2. 规格:介质管道直径DN100;	个	2			
21	040502004007	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	1			
22	040502004008	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式;	个	2			
23	040502004009	转换件[钢塑转换] De89/D90 弯管式	1. 材质及规格:转换件[钢塑转换] De89/D90 弯管式;	个	2			
24	031003003004	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
25	031003002004	丝扣球阀 DN65	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN65;	个	1			
26	031003002005	丝扣球阀 DN50	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN50;	个	2			
27	031003002006	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN50;	个	1			
28	031003001013	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级:Q11F-16CD DN25;	个	48			
29	031003001014	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝扣球阀 DN15;	个	193			
30	031003011003	突面板式平焊钢制管法兰 DN50	1. 突面板式平焊钢制管法兰 DN50	片	4			
31	080702016007	调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:调压箱 RX100/0.4A;	台	2			
32	031103029010	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	770			
33	031103029011	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	770			
34	031103029012	标志牌	1. 标志牌	个	15			
		分部小计						
		室内部分						
35	031001001023	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道;	m	386			
36	031003010013	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	193			
37	031003001015	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	386			
38	031003001016	丝扣球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	193			
39	031003010014	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	193			
40	031003010015	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	772			
41	031003010016	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	386			
		分部小计						
		拆除部分						
42	080702016008	拆除调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:拆除调压箱 RX100/0.4A;	台	2			
43	031001001024	拆除镀锌钢管 DN65	1. 拆除DN65镀锌钢管	m	79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	031001001025	拆除镀锌钢管 DN50	1. 拆除DN50镀锌钢管	m	260			
45	031001001026	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	216			
46	031001001027	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	567			
47	031001001028	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	289			
48	031002001012	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	860.0848			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

# E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市馨园小区（开发公司）燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		其他工程						
1	030412007001	寄墙灯 40W	1. 名称:寄墙灯; 2. 型号:40W;	套	2			
2	030408001001	电力电缆YJV-5*6mm2	1. 规格:电力电缆YJV-5*6mm2;	m	5			
		分部小计						
合计								



## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：东堡工程队-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：东堡工程队-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：东堡工程队-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 东堡工程队-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	15			
2	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	12			
3	040504008003	12m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:12m3;	座	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 东堡工程队-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：东堡工程队-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：东堡工程队-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	031001001058	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	60			
15	031001001059	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	65			
16	031001001060	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	32			
17	031002001027	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	76.0508			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

[illegible]



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：狮子坡社区-东堡工程队燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 工商局宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 工商局宿舍-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 工商局宿舍-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：工商局宿舍-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 工商局宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 工商局宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	18			
2	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	5.424			
3	010512008001	铸铁沟盖板 (0.45*0.75)	1. 盖板规格:40T铸铁沟盖板(0.45*0.75);	块	151			
4	040201022003	排水沟修复(水泥砂浆抹面)	1. 砂浆强度等级:水泥砂浆 1:2;	m2	113			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 工商局宿舍-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：工商局宿舍-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001033	拆除路面	1.破除混凝土路面25cm厚; 2.废渣外运5km;	m2	72			
2	040101002017	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土; 2.挖土深度:2m以内;	m3	66.291			
3	040103001033	回填方 砂	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:砂; 3.填方粒径要求:符合设计要求; 4.填方来源、运距:符合设计要求;	m3	14.1352			
4	040103001034	回填方 碎石	1.密实度要求:符合设计要求; 2.填方材料品种:土方;	m3	30.6			
5	040203007017	25cm水泥混凝土路面	1.混凝土强度等级:C30; 2.厚度:22cm; 3.塑料膜养护;	m2	72			
6	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:普通土; 2.运距:10km;	m3	21.55			
		分部小计						
		庭院部分						
7	031001006022	塑料管 PE管 DN63	1.安装部位:室外; 2.介质:燃气; 3.材质、规格:PE管、DN63; 4.连接形式:电熔接口; 5.压力试验及吹、洗设计要求:详设计;	m	60			
8	040502004027	转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式	1.材质及规格:转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式; 2.转换件[钢塑转换] De63/D48 弯管式;	个	1			
		分部小计						
		室外部分						
9	031001002017	室外无缝钢管 DN57	1.安装部位:室内; 2.材质:无缝钢管; 3.型号、规格:DN50; 4.连接方式:焊接; 5.除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6.管道缠带;	m	2			
10	031001001125	室外镀锌钢管 DN40	1.安装部位:室外; 2.材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3.连接形式:螺纹连接; 4.压力试验及冲洗设计要求:包含; 5.调合漆各2道; 6.管道试压及冲洗;	m	25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001001126	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计 要求:包含; 5. 调合漆 各2道; 6. 管道试压及 冲洗;	m	112			
12	031002001058	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	68.3735			
13	031002003044	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	28			
14	031002003045	出地套管 D65 介质管道直径 DN32	1. 名称、类型:出地套 管 D65; 2. 规格:介质 管道直径DN32;	个	3			
15	031003002021	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	2			
16	031003001079	螺纹球阀 Q11F- 16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	4			
		分部小计						
		室内部分						
17	031001001127	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	112			
18	031003001080	螺纹球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	56			
19	031003001081	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自 闭阀(一体式) Z4TZ- 15/13;	个	56			
20	031003010077	DN15燃气金属波 纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹 软管;	根	28			
21	031003010078	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	56			
22	031003010079	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	28			
23	031003010080	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	112			
		分部小计						
		拆除部分						
24	031001001128	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	35			
25	031001001129	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	80			
26	031002001060	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	55.706			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市工商局宿舍天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					





E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	20			
2	040504008001	6m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:6m3;	座	1			
3	010512008001	预制砼沟盖板(0.45*0.75*0.05)	1. 盖板规格:预制砼沟盖板(0.45*0.75*0.05);	块	49			
4	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	1.776			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 机关幼儿园宿舍-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：机关幼儿园宿舍-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		土建部分						
1	041001001001	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	12			
2	041001001002	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	12			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	11.0485			
4	040103001001	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	2.852			
5	040103001002	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	5.1			
6	040203007001	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	12			
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	3.0965			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001002001	室外无缝钢管 DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	26			
9	031001001001	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN40; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	72			
10	031001001002	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001006001	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位: 室外; 2. 介质: 燃气; 3. 材质 、规格: PE管、DN63; 4. 连接形式: 电熔接口 ; 5. 压力试验及吹、洗 设计要求: 详设计;	m	10			
12	031002001001	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	124.9563			
13	031002003001	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	24			
14	031002003002	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型:钢套管 DN89; 2. 规格:介质管 道直径DN50;	个	1			
15	040502004001	转换件[钢塑转 换] De63/D57 弯管式	1. 材质及规格:转换件 [钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2. 转换件[钢 塑转换] De63/D57 弯 管式;	个	2			
16	031003003001	法兰球阀 DN50	1. 类型:法兰球阀 DN50;	个	1			
17	031003002001	丝扣球阀 DN40	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN50;	个	1			
18	031003001001	丝扣球阀 DN25	1. 类型:丝扣球阀; 2. 规格、压力等级 :Q11F-16CD DN25;	个	4			
19	031003001002	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级:丝 扣球阀 DN15;	个	24			
20	031003011001	突面板式平焊钢 制管法兰 DN50	1. 突面板式平焊钢制管 法兰 DN50	片	2			
21	080702016001	调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:调压箱 RX100/0.4A;	台	1			
22	031103029001	警示带安装	1. 名称:警示带安装;	m	10			
23	031103029002	示踪线安装	1. 名称:示踪线安装;	m	10			
24	031103029003	标志牌	1. 标志牌	个	2			
		分部小计						
		室内部分						
25	031001001003	镀锌钢管DN15	1. 安装部位: 室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	48			
26	031003010001	DN15燃气金属波 纹软管 (L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	24			
27	031003001003	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式 ) Z4TZ-15/13;	个	48			
28	031003001004	丝扣球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	24			
29	031003010002	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	031003010003	简易接头	1. 材质: 简易接头; 2. 规格: DN15;	个	96			
31	031003010004	绝缘接头	1. 材质: 绝缘接头; 2. 规格: DN15;	个	48			
		分部小计						
		拆除部分						
32	080702016002	拆除调压箱 RX100/0.4A	1. 名称: 拆除调压箱 RX100/0.4A;	台	1			
33	031001001004	拆除镀锌钢管 DN40	1. 拆除DN40镀锌钢管	m	58			
34	031001001005	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	70			
35	031001001006	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	36			
36	031002001003	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	79.4416			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市机关幼儿园宿舍燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 妇幼宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	226.03			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	109.8			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	83.9			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	23.8			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	116.23			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	6			
7	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	91			
8	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	20			
9	010512008001	预制砼沟盖板(0.45*0.75*0.05)	1. 盖板规格:预制砼沟盖板(0.45*0.75*0.05);	块	164			
10	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	8.4			
11	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	24			
12	040504008003	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	2			
13	040504008004	6m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:6m3;	座	1			
14	041001001001	拆除路面	1. 拆除原路面(4cm沥青面层+22cm砼基层+20cm碎石层) 2. 运距:10km	m2	182			
15	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	182			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m <sup>2</sup> ; 2. 材料品种:乳化沥青;	m <sup>2</sup>	182			
17	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m <sup>2</sup>	182			
18	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m <sup>2</sup>	182			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称： 妇幼宿舍-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

## E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称： 妇幼宿舍-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称： 妇幼宿舍-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：妇幼宿舍-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土建部分						
1	041001001013	拆除沥青路面	1. 厚度:5cm; 2. 废渣外运10km	m2	60			
2	041001001014	拆除路面	1. 破除混凝土路面25cm厚; 2. 废渣外运5km;	m2	60			
3	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:2m以内;	m3	55.2425			
4	040103001013	回填方 砂	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:砂; 3. 填方粒径要求:符合设计要求; 4. 填方来源、运距:符合设计要求;	m3	14.2599			
5	040103001014	回填方 碎石	1. 密实度要求:符合设计要求; 2. 填方材料品种:土方;	m3	25.5			
6	040203007007	25cm水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm; 3. 塑料膜养护;	m2	60			
7	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:普通土; 2. 运距:10km;	m3	15.4826			
		分部小计						
		室外部分						
8	031001002008	室外无缝钢管DN57	1. 安装部位:室内; 2. 材质:无缝钢管; 3. 型号、规格:DN50; 4. 连接方式:焊接; 5. 除锈、防锈漆2遍、调和漆2遍; 6. 管道缠带;	m	3			
9	031001001061	室外镀锌钢管DN50	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN50; 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	118			
10	031001001062	室外镀锌钢管DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求:包含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	168			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	031001006010	塑料管 PE管 DN63	1. 安装部位: 室外; 2. 介质: 燃气; 3. 材质、规格: PE管、DN63; 4. 连接形式: 电熔接口; 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 详设计;	m	50			
12	031002001028	管道支架制作安装	1. 管道支架制作安装	kg	249.5269			
13	031002003019	穿墙套管 DN40	1. 名称、类型: 穿墙套管 DN40(含开孔);	个	48			
14	031002003020	出地套管 D89 介质管道直径 DN50	1. 名称、类型: 钢套管 DN89; 2. 规格: 介质管道直径 DN50;	个	1			
15	031002003021	出地套管 D150 介质管道直径 DN100	1. 名称、类型: 出地套管 D150; 2. 规格: 介质管道直径 DN100;	个	18			
16	040502004013	转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式	1. 材质及规格: 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式; 2. 转换件[钢塑转换] De63/D57 弯管式;	个	1			
17	031003003007	法兰球阀 DN50	1. 类型: 法兰球阀 DN50;	个	1			
18	031003002010	丝扣球阀 DN50	1. 类型: 丝扣球阀; 2. 规格、压力等级: Q11F-16CD DN50;	个	1			
19	031003001037	丝扣球阀 DN25	1. 类型: 丝扣球阀; 2. 规格、压力等级: Q11F-16CD DN25;	个	8			
20	031003001038	丝扣球阀 DN15	1. 规格、压力等级: 丝扣球阀 DN15;	个	48			
21	031003011006	突面板式平焊钢制管法兰 DN50	1. 突面板式平焊钢制管法兰 DN50	片	2			
22	080702016013	调压箱 RX100/0.4A	1. 名称: 调压箱 RX100/0.4A;	台	1			
23	040504001001	圆形砖砌阀门井	1. 圆形砖砌阀门井	座	1			
24	031003001039	PE球阀 DN63	1. 类型: PE球阀 DN63;	个	1			
25	031103029019	警示带安装	1. 名称: 警示带安装;	m	50			
26	031103029020	示踪线安装	1. 名称: 示踪线安装;	m	50			
27	031103029021	标志牌	1. 标志牌	个	4			
		分部小计						
		室内部分						
28	031001001063	镀锌钢管DN15	1. 安装部位: 室内; 2. 材质、规格: 热镀锌钢管DN15; 3. 连接形式: 螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计要求: 包含; 5. 调合漆各2道;	m	96			
29	031003010037	DN15燃气金属波纹软管 (L=8m)	1. 规格: L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软管;	根	48			



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	031003001040	自闭阀(一体式)	1. 类型:自闭阀(一体式) Z4TZ-15/13;	个	96			
31	031003001041	丝扣球阀 Q11F-16T DN15	1. 类型:丝扣球阀 Q11F-16T DN15;	个	48			
32	031003010038	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	48			
33	031003010039	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	192			
34	031003010040	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	96			
		分部小计						
		拆除部分						
35	080702016014	拆除调压箱 RX100/0.4A	1. 名称:拆除调压箱 RX100/0.4A;	台	1			
36	031001001064	拆除镀锌钢管 DN50	1. 拆除DN50镀锌钢管	m	105			
37	031001001065	拆除镀锌钢管 DN25	1. 拆除DN25镀锌钢管	m	160			
38	031001001066	拆除镀锌钢管 DN15	1. 拆除DN15镀锌钢管	m	86			
39	031002001030	拆除管道支架	1. 管道支架拆除	kg	602.07			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：狮子坡社区-妇幼保健院宿舍燃气管道改造工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：种子宿舍（解放路102号）-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

**E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表**

工程名称: 种子分公司宿舍(解放路102号)-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:24cm; 3. 运距:10km;	m2	160			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	24			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	800			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	800			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	160			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	160			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	71			
8	BC001	机动车充电桩	1. 机动车充电桩安装	个	5			
		分部小计						
		交通工程						
9	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	67			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台·次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：种子子公司宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：种子子公司宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：种子宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）—道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：种子宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：种子子公司宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：种子公司宿舍（解放路102号）-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：种子宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：种子宿舍（解放路102号）—道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 种子宿舍(解放路102号)-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 种子宿舍(解放路102号)一排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	222			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	136.5			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	61.8			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	17.5			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	85.5			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	3			
7	040504002002	混凝土跌水井	1. 竖槽式跌水井 盖板式D400-600(直线外跌) 跌差高度1m内 井深3m内;	座	1			
8	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管 (SN8) DN300;	m	67			
9	040501004002	U-PVC 110排水管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	20			
10	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	108			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	108			
12	041001001002	拆除路面	1. 拆除原路面(4cm沥青面层+22cm砼基层+20cm碎石层) 2. 运距:10km	m2	32.5			
13	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	32.5			
14	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	32.5			
15	040203007002	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	32.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	32.5			
17	010512008001	预制砼沟盖板 (0.45*0.75*0.05)	1. 盖板规格:预制砼沟盖板 (0.45*0.75*0.05);	块	80			
18	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	9			
19	040504008001	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	1			
20	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	2.88			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：种子子公司宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：种子宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：种子公司宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：种子宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：种子子公司宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：种子宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：种子分公司宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 种子公司宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：种子宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：种子宿舍（解放路102号）-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴陵市种子分公司宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：醴陵市种子分公司宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外部分						
1	031001001125	室外镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN40; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道; 6. 管道试压及冲洗;	m	60			
2	031001001126	室外镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室外; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN25(33.7*2.8); 3. 连接形式:螺纹连接; 4. 压力试验及冲洗设计 要求:包含; 5. 调合漆 各2道; 6. 管道试压及 冲洗;	m	68			
3	031002001058	管道支架制作安 装	1. 管道支架制作安装	kg	62.0032			
4	031002003044	穿墙套管 DN32	1. 名称、类型:穿墙套 管 DN40(含开孔);	个	17			
5	031003002021	螺纹球阀 DN40	1. 类型:螺纹球阀 DN40;	个	1			
6	031003001079	螺纹球阀 Q11F- 16T DN25	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN25;	个	5			
		分部小计						
		室内部分						
7	031001001127	镀锌钢管DN15	1. 安装部位:室内; 2. 材质、规格:热镀锌 钢管DN15; 3. 连接形式 :螺纹连接; 4. 压力试 验及冲洗设计要求:包 含; 5. 调合漆各2道;	m	37			
8	031003001080	螺纹球阀 Q11F- 16T DN15	1. 类型:螺纹球阀 Q11F-16T DN15;	个	34			
9	031003001081	自闭阀(一体式)	1. 规格、压力等级:自 闭阀(一体式) Z4TZ- 15/13;	个	34			
10	031003010077	DN15燃气金属波 纹软管(L=8m)	1. 规格:L=8m; 2. DN15燃气金属波纹软 管;	根	17			
11	031003010078	绝缘接头	1. 材质:绝缘接头; 2. 规格:DN15;	个	34			
12	031003010079	定尺管 DN15	1. 规格:定尺管 DN15;	个	17			
13	031003010080	简易接头	1. 材质:简易接头; 2. 规格:DN15;	个	68			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴陵市种子宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴陵市种子公司宿舍天然气供气工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴陵市种子分公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴陵市种子子公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴陵市种子分公司宿舍天然气供气工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市种子宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴陵市种子子公司宿舍天然气供气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴陵市种子宿舍天然气供气工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴陵市种子宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴陵市种子子公司宿舍天然气供气工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴陵市种子宿舍天然气供气工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴陵市种子公司宿舍天然气供气工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：醴陵市种子子公司宿舍天然气供气工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴陵市种子子公司宿舍天然气供气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴陵市种子宿舍天然气供气工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	271			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	40.65			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	543			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	543			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	271			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	271			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	30			
8	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:围墙; 2. 运距:10km;	m3	10.56			
9	040309001001	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆安装	m	36			
		分部小计						
		交通工程						
10	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	45			
11	040205004001	让行标志板	1. 类型:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：陶研所8.9栋周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：龙凤路三号居民楼周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 湘东医院周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
土石方工程								
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	30			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	4.5			
	分部小计							
道路工程								
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	450			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	450			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	30			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	30			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	42			
	分部小计							
交通工程								
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	18			
	分部小计							
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 湘东医院周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：湘东医院周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 湘东医院周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	110.9			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	33.1			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	48.8			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	15.7			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	77.8			
6	040504002001	混凝土井	1. 圆形污水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	6			
7	040501004001	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管 (SN8) DN300;	m	60			
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	90			
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	90			
10	010512008001	预制砼沟盖板 (0.45*0.75*0.05)	1. 盖板规格:预制砼沟盖板 (0.45*0.75*0.05);	块	40			
11	040201022002	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	2.952			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 湘东医院周边配套-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：湘东医院周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	110			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	16.5			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006002	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	626			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	626			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	110			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	110			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	58			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	357.2			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	129.2			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	154.8			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	47.4			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	228			
6	040504002002	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	7			
7	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单算偏沟式雨水口;	座	5			
8	040504009002	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:双算偏沟式雨水口;	座	1			
9	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	140			
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	140			
11	040501004004	DN400 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管 (SN8) DN400;	m	140			
12	040501001001	DN200 混凝土连接管	1. 规格:DN200 混凝土管;	m	17			
13	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:0.3m*0.4m; 2. 盖板材质、规格:球墨铸铁沟盖板 500×400×30 100KN; 3. 其他说明:详设计图;	m	66			
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

[illegible]



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：鑫发公司宿舍周边配套道路-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：醴浏家属区周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	1127			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	247.94			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	1610			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	1610			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	1127			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	1127			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	30			
8	040309001001	新装栏杆	1. 栏杆材质、规格:不锈钢栏杆;	m	36			
9	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:砖砌围墙; 2. 运距:10km;	m3	10.56			
		分部小计						
		交通工程						
10	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	88			
11	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台·次	1			
合计								

## E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 姜湾新街74号周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

### E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：姜湾新街74号周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	195			
		分部小计						
		道路工程						
2	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	460			
3	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	460			
4	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	195			
5	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	12			
		分部小计						
		交通工程						
6	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	15			
7	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
		挡土墙工程						
8	010403004001	石挡土墙	1、M10水泥砂浆毛石挡土墙	m3	325			
9	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	45			
10	010201001001	砂夹砾石反滤层	1. 砂夹砾石反滤层;	m3	28			
11	010103001001	回填方	1. 黏土隔水层	m3	5			
12	040205012001	波形护栏	1. 规格、型号:Gr-B-2E;	m	25			
13	040309009001	排(泄)水管	1. DN100PVC泄水管;	m	42			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台·次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：龙凤路1号周边配套道路-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 马家湾安置区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	226			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	33.9			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	2264			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	2264			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	226			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	226			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	40			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	185			
9	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：马家湾安置区-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 马家湾安置区-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 马家湾安置区-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	363.5			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	102.1			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	179.1			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	54.8			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	212.7			
6	040504002002	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	6			
7	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单算偏沟式雨水口;	座	13			
8	040501004003	DN400 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管 (SN8) DN400;	m	162			
9	040501001001	DN200 混凝土连接管	1. 规格:DN200 混凝土管;	m	48			
10	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	243			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	243			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 27：计日工表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：马家湾安置区-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						



## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

**E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表**

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		土石方工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	380			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	57			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	2134			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	2134			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	380			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	380			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	206			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	70			
9	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	2			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次.	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						



E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							



# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	634.8			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	265.2			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	251.8			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	66.9			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废料品种:废土;	m3	369.6			
6	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	254			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	254			
8	040501004001	DN400 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN500;	m	169			
9	040501001001	DN200 混凝土接管	1. 规格:DN200 混凝土管;	m	97			
10	040504002001	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	9			
11	040504002002	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1250mm 适用管径600mm-800mm 井深2.4m以内;	座	1			
12	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单算偏沟式雨水口;	座	21			
13	B04130200101	管道清淤DN500	1. 清淤(清洗)方法:机械清淤; 2. 管道类型:dn500; 3. 淤积深度:60%;	m	302			
14	040201020001	C20砼井盖提升	1. 材料品种、规格及比例:C20商品砼;	m3	1			
15	B04130600001	检查井井盖更换	1. 更换的井盖型号(尺寸):球磨铸铁井盖Φ700;	座	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			



### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.8		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.8		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		2.93		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	050102001003	栽植日本早樱 D14-16cm	1. 种类:日本早樱; 2. 胸径或干径:D15cm;	株	1			
2	050102001004	栽植日本早樱 D10-12cm	1. 种类:日本早樱; 2. 胸径或干径:D11cm;	株	1			
3	050102002001	栽植金森女贞球 P100cm	1. 种类:金森女贞球; 2. 冠丛高:P100cm;	株	11			
4	050102002002	栽植红叶石楠球 P150cm	1. 种类:红叶石楠球; 2. 冠丛高:P150cm;	株	3			
5	050102002008	栽植萼距花P15- 20cm, 49株/平 米	1. 种类:萼距花; 2. 冠 丛高:P15-20cm, 49株 /平米;	m2	11.4			
6	050102002005	栽植麦冬草H15- 20cm, 81株/平 米	1. 种类:麦冬草; 2. 冠 丛高:H15-20cm, 81株 /平米;	m2	108.3			
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草; 2. 铺种方式:满铺;	m2	17.4			
8	050307017001	垃圾收集点	1. 垃圾收集点购置	个	1			
9	BC003	矮墙座凳	1. 具体详设计	m	10			
10	BC002	休闲桌椅	1. 休闲桌椅购置	套	1			
11	050307019003	健身器材	1. 健身器材购置	套	3			
12	050101009002	清表	1. 弃土运距:10km;	m3	88.8			
13	050301005001	点风景石	1. 石料种类:太湖石;	t	0.816			
14	050101009001	种植土换填	1. 取土运距:10km; 2. 弃土运距:10km; 3. 回填土质要求:优质 种植土; 4. 回填厚度 :综合考虑;	m3	69			
15	040204003001	50厚粒径3- 4mmC25强固透水 砼路面	1. 混凝土强度等级:粒 径3-4mmC25强固透水 砼; 2. 厚度:50厚; 3. 基 础、垫层:材料品种、 厚度:15cm厚碎石基层 +10cm厚C25透水砼;	m2	99.3			
16	050201003001	600x150x250火 烧面芝麻黑	1. 路牙材料种类、规格 :600x150x250火烧面芝 麻黑;	m	59.7			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	2.93		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



### E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：白米冲安置区周边配套-景观工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	270			
2	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	40.5			
		分部小计						
		道路工程						
3	040203006001	5cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C	1. 沥青品种:重交沥青; 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13C; 3. 厚度:5cm;	m2	450			
4	040203003001	乳化沥青粘层	1. 喷油量:0.5kg/m2; 2. 材料品种:乳化沥青;	m2	450			
5	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:22cm;	m2	270			
6	040202011001	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石; 2. 厚度:15cm;	m2	270			
7	040201021001	抗裂贴	1. 材料品种、规格:骑缝抗裂贴; 2. 搭接方式:综合考虑;	m2	20			
		分部小计						
		交通工程						
8	040205006001	标线	1. 工艺:热熔标线;	m2	85			
9	040205004001	让行标志板	1. 类型:三角形标志牌; 2. 材质、规格尺寸:具体详设计图;	块	1			
		分部小计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 含挖掘机(带破碎锤)、沥青摊铺机、压路机进出场各一台次;	台次	1			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		



## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 石膏粉厂周边配套-道路工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				



### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-道路工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

**E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表**

工程名称: 石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	300.9			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	88.2			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	91.7			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	37.2			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	212.7			
6	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	105			
7	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	105			
8	040501004003	DN400 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN400;	m	105			
9	040501001001	DN200 混凝土连接管	1. 规格:DN200 混凝土管;	m	17			
10	040504002002	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	4			
11	040504002001	混凝土雨水检查井1700*1700	1. 混凝土矩形90°三通雨水检查井 规格1650mm×1650mm 管径900mm-1000mm 井深2.4m以内;	座	1			
12	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单算偏沟式雨水口;	座	7			
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						



E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称: 石膏粉厂周边配套-排水工程

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					



E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：石膏粉厂周边配套-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		4.08		
3	其他管理费		2		
4	利润		3.6		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		4.08		
1.3	利润		3.6		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		3.37		
3.1	其中安全生产费		2.63		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:普通土; 2. 挖土深度:综合考虑; 3. 运距:另计;	m3	39.6			
2	040103001001	沟槽回填土	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:普通土;	m3	10			
3	040103001002	沟槽回填砂砾石	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方粒径要求:综合考虑; 3. 填方来源、运距:综合考虑; 4. 填方材料品种:砂砾石;	m3	21.4			
4	040103001003	粗砂垫层	1. 密实度要求:综合考虑; 2. 填方材料品种:粗砂; 3. 填方粒径要求:综合考虑; 4. 填方来源、运距:综合考虑;	m3	6.1			
5	040103002001	余方弃置	1. 运距:10km; 2. 废弃料品种:废土;	m3	29.6			
6	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除原砖砌化粪池; 2. 运距:10km;	m3	2			
7	040504008002	化粪池清淤	1. 部位:化粪池; 2. 运距:10km;	m3	9			
8	040201022001	排水沟清淤	1. 断面尺寸:综合考虑; 2. 淤积程度:综合考虑; 3. 运距:10km;	m3	14.8			
9	040501004004	DN300 排水管	1. 材质及规格:HDPE钢带增强螺旋波纹管(SN8) DN300;	m	23			
10	040504002001	混凝土井	1. 圆形雨水混凝土检查井 井径1000mm 适用管径200mm-600mm 井深1.5m	座	5			
11	040501004003	U-PVC 150排水 管	1. 材质及规格:U-PVC排水管DN110;	m	20			
12	040504008001	9m3玻璃钢化粪池	1. 材质:成品玻璃钢化粪池; 2. 型号、规格:9m3;	座	1			
13	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土; 2. 厚度:22cm; 3. 运距:10km;	m2	34.5			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30; 2. 厚度:20cm;	m2	34.5			
合计								



E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	直接费	3.37		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	直接费	2.63		

E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

[illegible]

## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							



E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

## E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

## E. 38：发包人提供材料一览表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39：承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：乡镇企业供销公司宿舍周边配套排水-排水工程

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

## E. 14: 单位工程报价汇总表

工程名称: 狮子坡老旧小区改造5处

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中:暂估价(元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中:工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					



## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 狮子坡老旧小区改造5处

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		湘东医院						
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	272.4			
2	040103001005	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	272.4			
3	041001001003	拆除路面（运10km）	1. 挖掘机挖石碴 平地装车 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内 10 3. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):22	m2	340.5			
4	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):22 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	340.5			
5	040501004018	DN110PE管	1. 材质及规格:DN110PE给水管;	m	90			
6	040501004021	DN200PE管	1. 材质及规格:DN20PE给水管;	m	55			
7	040501004022	DN160PE管	1. 材质及规格:DN160PE给水管;	m	149			
8	040501004019	DN63PE管	1. 材质及规格:DN63PE给水管;	m	329			
9	040501004023	DN32PE管	1. 材质及规格:DN32PE给水管;	m	58			
10	040501004020	DN25PPR塑料管	1. 材质及规格:DN25PPR塑料给水管;	m	1620			
11	040501002019	DN25不锈钢管	1. DN25不锈钢给水管	m	4			
12	040502002016	DN50*20*2嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*2嘴不锈钢外丝分水器;	个	1			
13	040502002012	DN50*20*4嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*4嘴不锈钢外丝分水器;	个	13			
14	040502002013	DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器;	个	17			
15	040502002014	DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器; 2. 住宅成品分水器安装 六分水器;	个	2			
16	040502002015	DN50*20*7嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*7嘴不锈钢外丝分水器;	个	1			
17	040502009007	DN20水表	1. DN20水表安装,带2个铜闸阀;	个	162			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030404017001	不锈钢水表箱 一箱一表	1. 名称:水表箱 一箱一表;	台	4			
19	030404017008	不锈钢水表箱 一箱二表	1. 名称:不锈钢水表箱 一箱二表;	台	1			
20	030404017004	不锈钢水表箱 一箱四表	1. 名称:不锈钢水表箱 一箱四表;	台	13			
21	030404017005	不锈钢水表箱 一箱五表	1. 名称:不锈钢水表箱 一箱五表;	台	17			
22	030404017006	不锈钢水表箱 一箱六表	1. 名称:不锈钢水表箱 一箱六表;	台	2			
23	030404017007	不锈钢水表箱 一箱七表	1. 名称:不锈钢水表箱 一箱七表;	台	1			
		分部小计						
		种子分公司宿舍(解放路102号)						
24	040101002006	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	268.4			
25	040103001006	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	268.4			
26	041001001004	拆除路面(运10km)	1. 挖掘机挖石碴 平地装车 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~10 3. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):22	m2	335.5			
27	040203007002	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):22 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	335.5			
28	040501014005	新旧管连接	1. 新旧管连接 不停水 开口 主管公称直径(mm以内) 200	处	1			
29	040501004024	DN110PE管	1. 材质及规格:DN110PE给水管;	m	77			
30	040501004026	DN160PE管	1. 材质及规格:DN160PE给水管;	m	137			
31	040501004027	DN63PE管	1. 材质及规格:DN63PE给水管;	m	446			
32	040501004030	DN50PE管	1. 材质及规格:DN50PE管;	m	60			
33	040501004028	DN32PE管	1. 材质及规格:DN32PE给水管;	m	28			
34	040501002020	DN50不锈钢管	1. DN50不锈钢给水管	m	358			
35	040501002022	DN80不锈钢管	1. DN80不锈钢给水管	m	60			
36	040501004029	DN25PPR塑料管	1. 材质及规格:DN25PPR塑料给水管;	m	3210			
37	040501002021	DN25不锈钢管	1. DN25不锈钢给水管	m	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
38	040502002019	DN50*20*3嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*3嘴不锈钢外丝分水器;	个	4			
39	040502002020	DN50*20*4嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*4嘴不锈钢外丝分水器;	个	4			
40	040502002021	DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器;	个	23			
41	040502002022	DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器; 2. 住宅成品分水器安装 六分水器;	个	24			
42	040502002023	DN50*20*7嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*7嘴不锈钢外丝分水器;	个	2			
43	040502005001	DN40软密封闸阀	1. 螺纹阀门安装 公称直径(mm以内) 40	个	2			
44	040502005002	DN150软密封闸阀	1. 材质及规格:DN150软密封闸阀; 2. 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 150;	个	1			
45	040502005003	DN100软密封闸阀	1. 材质及规格:DN100软密封闸阀; 2. 法兰阀门安装 公称直径(mm以内) 100;	个	4			
46	040502009009	DN40水表组	1. 普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	组	1			
47	040502009008	DN20水表	1. DN20水表安装, 带2个铜闸阀;	个	321			
48	030404017009	不锈钢水表箱一箱一表	1. 名称:水表箱 一箱一表;	台	16			
49	030404017011	不锈钢水表箱一箱三表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱三表;	台	4			
50	030404017012	不锈钢水表箱一箱四表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱四表;	台	4			
51	030404017013	不锈钢水表箱一箱五表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱五表;	台	23			
52	030404017014	不锈钢水表箱一箱六表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱六表;	台	24			
53	030404017015	不锈钢水表箱一箱七表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱七表;	台	2			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

[illegible]



## E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：狮子坡老旧小区改造5处

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 胜利社区老旧小区改造3处

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		华光印刷厂宿舍(建国路117号)						
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	90			
2	040103001005	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	90			
3	041001001003	拆除路面（运10km）	1. 挖掘机挖石碴 平地装车 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内 10 3. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):22	m2	112.5			
4	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):22 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	112.5			
5	040501014004	新旧管连接	1. 新旧管连接 不停水 开口 主管公称直径(mm以内) 300	处	1			
6	040501014006	新旧管连接	1. 新旧管连接 铸铁管（膨胀水泥接口） 公称直径(mm以内) 200	处	1			
7	040501014005	新旧管连接	1. 新旧管连接 铸铁管（膨胀水泥接口） 公称直径(mm以内) 100	处	1			
8	040501004018	DN110PE管	1. 材质及规格 :DN110PE管；	m	100			
9	040501004019	DN63PE管	1. 材质及规格 :DN63PE给水管；	m	125			
10	040501004020	DN25PPR塑料管	1. 材质及规格 :DN25PPR塑料给水管；	m	1340			
11	040502002016	DN50*20*2嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格 :DN50*20*2嘴不锈钢外丝分水器；	个	2			
12	040502002017	DN50*20*3嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格 :DN50*20*3嘴不锈钢外丝分水器；	个	10			
13	040502002013	DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格 :DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器；	个	8			
14	040502002014	DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格 :DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器； 2. 住宅成品分水器安装 六分水器；	个	10			
15	040502009007	DN20水表	1. DN20水表安装，带2个铜闸阀；	个	134			
16	030404017003	不锈钢水表箱一箱二表	1. 名称: 不锈钢水表箱一箱二表；	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030404017008	不锈钢水表箱 一箱三表	1. 名称: 不锈钢水表箱 一箱三表;	台	10			
18	030404017005	不锈钢水表箱 一箱五表	1. 名称: 不锈钢水表箱 一箱五表;	台	8			
19	030404017006	不锈钢水表箱 一箱六表	1. 名称: 不锈钢水表箱 一箱六表;	台	10			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

重点评审材料、设备单价表

工程名称：胜利社区老旧小区改造3处

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：阳三社区等15处

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

#### E.18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：阳三社区等15处

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		鑫发公司宿舍						
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	79.2			
2	040103001005	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	79.2			
3	041001001003	拆除路面 (运10km)	1. 挖掘机挖石碴 平地装车 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内 10 3. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):22	m2	99			
4	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):22 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	99			
5	040501014004	新旧管连接	1. 新旧管连接 不停水 开口 主管公称直径(mm以内) 100	处	1			
6	040501004018	DN110PE管	1. 材质及规格 :DN110PE管;	m	80			
7	040501004019	DN63PE管	1. 材质及规格 :DN63PE给水管;	m	118			
8	040501002018	DN50不锈钢管	1. DN50不锈钢给水管	m	12			
9	040501004020	DN25PPR塑料管	1. 材质及规格 :DN25PPR塑料给水管;	m	670			
10	040502002013	DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格 :DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器;	个	6			
11	040502002014	DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格 :DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器; 2. 住宅成品分水器安装 六分水器;	个	5			
12	040502002015	DN50*20*7嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格 :DN50*20*7嘴不锈钢外丝分水器;	个	1			
13	040502009007	DN20水表	1. DN20水表安装, 带2个铜闸阀;	个	67			
14	030404017012	不锈钢水表箱 一箱五表	1. 名称: 不锈钢水表箱 一箱五表;	台	6			
15	030404017013	不锈钢水表箱 一箱六表	1. 名称: 不锈钢水表箱 一箱六表;	台	5			
16	030404017014	不锈钢水表箱 一箱七表	1. 名称: 不锈钢水表箱 一箱七表;	台	1			
		分部小计						
		解放路77号						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	040101002006	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	12			
18	040103001006	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	12			
19	041001001004	拆除路面 (运10km)	1. 挖掘机挖石碴 平地装车 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内 10 3. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度 (cm):22	m2	15			
20	040203007002	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度 (cm):22 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	15			
21	040501004022	DN63PE管	1. 材质及规格 :DN63PE给水管;	m	30			
22	040501002020	DN50不锈钢管	1. DN50不锈钢给水管	m	5			
23	040501004023	DN25PPR塑料管	1. 材质及规格 :DN25PPR塑料给水管;	m	250			
24	040502002017	DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格 :DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器;	个	5			
25	040502009008	DN20水表	1. DN20水表安装, 带2个铜闸阀;	个	25			
26	030404017019	不锈钢水表箱 一箱五表	1. 名称:不锈钢水表箱 一箱五表;	台	5			
		分部小计						
		公交公司宿舍						
27	040101002008	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	62.4			
28	040103001008	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	62.4			
29	041001001006	拆除路面 (运10km)	1. 挖掘机挖石碴 平地装车 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内 10 3. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度 (cm):22	m2	78			
30	040203007004	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度 (cm):22 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	78			
31	040501004028	DN63PE管	1. 材质及规格 :DN63PE给水管;	m	156			
32	040501002024	DN50不锈钢管	1. DN50不锈钢给水管	m	7			
33	040501004029	DN25PPR塑料管	1. 材质及规格 :DN25PPR塑料给水管;	m	360			
34	040502002024	DN50*20*4嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格 :DN50*20*4嘴不锈钢外丝分水器;	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	040502002026	DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器; 2. 住宅成品分水器安装 六分水器;	个	4			
36	040502009010	DN20水表	1. DN20水表安装, 带2个铜闸阀;	个	36			
37	030404017023	不锈钢水表箱一箱四表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱四表;	台	3			
38	030404017025	不锈钢水表箱一箱六表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱六表;	台	4			
		分部小计						
		解放路26号1、2栋						
39	040101002007	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	28			
40	040103001007	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	28			
41	041001001005	拆除路面(运10km)	1. 挖掘机挖石碴 平地装车 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~10 3. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):22	m2	35			
42	040203007003	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):22 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	35			
43	040501014006	新旧管连接	1. 新旧管连接 铸铁管(膨胀水泥接口) 公称直径(mm以内) 100	处	2			
44	040501004024	DN110PE管	1. 材质及规格:DN110PE管;	m	40			
45	040501004025	DN63PE管	1. 材质及规格:DN63PE给水管;	m	30			
46	040501002022	DN50不锈钢管	1. DN50不锈钢给水管	m	17			
47	040501004026	DN25PPR塑料管	1. 材质及规格:DN25PPR塑料给水管;	m	550			
48	040502002021	DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器;	个	5			
49	040502002022	DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器; 2. 住宅成品分水器安装 六分水器;	个	5			
50	040502009009	DN20水表	1. DN20水表安装, 带2个铜闸阀;	个	55			
51	030404017030	不锈钢水表箱一箱五表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱五表;	台	5			
52	030404017031	不锈钢水表箱一箱六表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱六表;	台	5			
		分部小计						



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		左权北路25号						
53	040101002009	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	20.8			
54	040103001009	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	20.8			
55	041001001007	拆除路面（运10km）	1. 挖掘机挖石碴 平地装车 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~10 3. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):22	m2	26			
56	040203007005	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):22 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	26			
57	040501014008	新旧管连接	1. 新旧管连接 铸铁管（膨胀水泥接口） 公称直径(mm以内) 100	处	1			
58	040501004031	DN63PE管	1. 材质及规格:DN63PE给水管;	m	52			
59	040501002025	DN50不锈钢管	1. DN50不锈钢给水管	m	3			
60	040501004032	DN25PPR塑料管	1. 材质及规格:DN25PPR塑料给水管;	m	140			
61	040502002027	DN50*20*3嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*3嘴不锈钢外丝分水器;	个	1			
62	040502002028	DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器;	个	1			
63	040502002029	DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器; 2. 住宅成品分水器安装 六分水器;	个	1			
64	040502009011	DN20水表	1. DN20水表安装，带2个铜闸阀;	个	14			
65	030404017034	不锈钢水表箱一箱三表	1. 名称: 不锈钢水表箱一箱三表;	台	1			
66	030404017036	不锈钢水表箱一箱五表	1. 名称: 不锈钢水表箱一箱五表;	台	1			
67	030404017037	不锈钢水表箱一箱六表	1. 名称: 不锈钢水表箱一箱六表;	台	1			
		分部小计						
		左权南路55号						
68	040101002010	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	14.8			
69	040103001010	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	14.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
70	041001001008	拆除路面(运10km)	1.挖掘机挖石碴 平地装车 2.自卸汽车运石碴 运距1km以内~10 3.拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):22	m2	18.5			
71	040203007006	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1.水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):22 2.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	18.5			
72	040501004034	DN63PE管	1.材质及规格:DN63PE给水管;	m	37			
73	040501002026	DN50不锈钢管	1.DN50不锈钢给水管	m	2			
74	040501004035	DN25PPR塑料管	1.材质及规格:DN25PPR塑料给水管;	m	100			
75	040502002031	DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器	1.材质及规格:DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器;	个	2			
76	040502009012	DN20水表	1.DN20水表安装,带2个铜闸阀;	个	10			
77	030404017042	不锈钢水表箱一箱五表	1.名称:不锈钢水表箱一箱五表;	台	2			
		分部小计						
		审计局家属楼						
78	040101002011	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	308.4			
79	040103001011	回填方	1.人工填土夯实 槽、坑	m3	308.4			
80	041001001009	拆除路面(运10km)	1.挖掘机挖石碴 平地装车 2.自卸汽车运石碴 运距1km以内~10 3.拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内~实际厚度(cm):22	m2	385.5			
81	040203007007	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1.水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):22 2.水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	385.5			
82	040501014010	新旧管连接	1.新旧管连接 不停水开口 主管公称直径(mm以内) 100	处	5			
83	040501004037	DN63PE管	1.材质及规格:DN63PE给水管;	m	771			
84	040501002027	DN50不锈钢管	1.DN50不锈钢给水管	m	4			
85	040501004038	DN25PPR塑料管	1.材质及规格:DN25PPR塑料给水管;	m	2350			
86	040502002036	DN50*20*3嘴不锈钢外丝分水器	1.材质及规格:DN50*20*3嘴不锈钢外丝分水器;	个	2			

[illegible]

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：阳三社区等15处

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：阳三社区等15处

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：阳三社区等15处

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				

E. 24：暂列金额明细表

工程名称：阳三社区等15处

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：阳三社区等15处

[illegible]



E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳三社区等15处

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：阳三社区等15处

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：阳三社区等15处

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：阳三社区等15处

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：阳三社区等15处

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：阳三社区等15处

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					

E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：阳三社区等15处

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 阳三社区等15处

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：阳三社区等15处

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：阳三社区等15处

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						

E. 14：单位工程报价汇总表

工程名称：北门社区10处

序号	工程内容	计费基础说明	费率%	金额	其中：暂估价 (元)
一	分部分项工程费				
1	直接费				
1.1	人工费				
1.2	材料费				
1.2.1	其中：工程设备费/其他				
1.3	机械费				
2	管理费		19.296		
3	其他管理费				
4	利润		12		
二	措施项目费				
1	单价措施项目费				
1.1	直接费				
1.1.1	人工费				
1.1.2	材料费				
1.1.3	机械费				
1.2	管理费		19.296		
1.3	利润		12		
2	总价措施项目费				
3	绿色施工安全防护措施项目费		11.5		
3.1	其中安全生产费		10		
三	其他项目费				
四	税前造价				
五	销项税额		9		
单位工程建安造价					

## E. 18: 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称: 北门社区10处

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		北门社区配水管线改造工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 挖土不装车 普通土	m3	264			
2	040103001002	回填方	1. 人工填土夯实 槽、坑	m3	264			
3	041001001001	拆除路面（运10km）	1. 挖掘机挖石碴 平地装车 2. 自卸汽车运石碴 运距1km以内~10 3. 拆除混凝土路面层 机械拆除 厚15cm内 实际厚度(cm):22	m2	330			
4	040203007001	22cm厚水泥混凝土路面恢复	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm~实际厚度(cm):22 2. 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	m2	330			
5	040501014003	新旧管连接	1. 新旧管连接 铸铁管（膨胀水泥接口）公称直径(mm以内) 200	处	3			
6	040501014004	新旧管连接	1. 新旧管连接 铸铁管（膨胀水泥接口）公称直径(mm以内) 100	处	2			
7	040501014005	新旧管连接	1. 新旧管连接 不停水开口 主管公称直径(mm以内) 100	处	1			
8	040501004008	DN110PE管	1. 材质及规格:DN110PE管;	m	223			
9	040501004005	DN63PE管	1. 材质及规格:DN63PE给水管;	m	437			
10	040501002016	DN50不锈钢管	1. DN50不锈钢给水管	m	109			
11	040501004011	DN25PPR塑料管	1. 材质及规格:DN25PPR塑料给水管;	m	4050			
12	040501002017	DN25不锈钢管	1. DN25不锈钢给水管	m	4			
13	040502002008	DN50*20*4嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*4嘴不锈钢外丝分水器;	个	11			
14	040502002009	DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*5嘴不锈钢外丝分水器;	个	33			
15	040502002010	DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*6嘴不锈钢外丝分水器; 2. 住宅成品分水器安装 六分水器;	个	28			
16	040502002011	DN50*20*7嘴不锈钢外丝分水器	1. 材质及规格:DN50*20*7嘴不锈钢外丝分水器;	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	040502009003	DN20水表	1. DN20水表安装, 带2个铜闸阀;	个	405			
18	030404017002	不锈钢水表箱一箱一表	1. 名称:水表箱 一箱一表;	台	4			
19	030404017004	不锈钢水表箱一箱四表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱四表;	台	11			
20	030404017005	不锈钢水表箱一箱五表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱五表;	台	33			
21	030404017006	不锈钢水表箱一箱六表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱六表;	台	28			
22	030404017007	不锈钢水表箱一箱七表	1. 名称:不锈钢水表箱一箱七表;	台	3			
		分部小计						
合计								

E. 20：总价措施项目清单计费表

工程名称：北门社区10处

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项工程费 +单价措施费	0.16		
合计						

E. 21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称：北门社区10处

序号	工程内容	计费基数	费率(%)	金额(元)	备注
一	绿色施工安全防护措施项目费	人工费	11.5		按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中：	安全生产费	人工费	10		

## E. 23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北门社区10处

序号	项目名称	计费基础/单价	费率/数量	合计金额(元)	备注
1.1	暂列金额				明细详见E. 24表
1.2	暂估价				暂估价备注
1.2.1	材料（工程设备）暂估价				明细详见E. 25表
1.2.2	专业工程暂估价				明细详见E. 26表
1.2.3	分部分项工程暂估价				按招标文件规定或合同约定 明细详见E. 26表
1.3	计日工				明细详见E. 27表
1.4	总承包服务费				明细详见E. 28表
1.5	优质工程增加费				明细详见E. 29表
1.6	安全责任险、环境保护税		0.6		明细详见E. 29表
1.7	提前竣工措施增加费				明细详见E. 29表
1.8	索赔签证				明细详见E. 30表
	其他项目费合计				



E. 24：暂列金额明细表

工程名称：北门社区10处

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
	合计			

### E. 25: 材料暂估单价及调整表

工程名称：北门社区10处

[illegible]

E. 26：专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区10处

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 26：分部分项工程暂估价及结算价表

工程名称：北门社区10处

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

E. 27：计日工表

工程名称：北门社区10处

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	
						暂定	实际
1	人王						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

E. 28：总承包服务费计价表

工程名称：北门社区10处

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费	(分部分项工程费)				
2	发包人提供材料采保费	(分部分项提供材料总值)				
	合计					

E. 29：部分其他项目费计价表

工程名称：北门社区10处

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	优质工程增加费	(分部分项工程费+措施项目费)			详附录D说明
2	安全责任险、环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费)	0.6		详见附件C表6
3	提前竣工措施增加费	(按合同约定)			
	合 计				

### E. 30：索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：北门社区10处

序号	签证及索赔项目名称	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)	索赔及签证依据
	合 计					



E. 38： 发包人提供材料一览表

工程名称：北门社区10处

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

E. 39： 承包人提供材料一览表  
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 北门社区10处

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注

# 重点评审工程量清单综合单价表

工程名称：北门社区10处

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
合 计							

# 重点评审材料、设备单价表

工程名称：北门社区10处

序号	材料(设备)编码	名称	单位	数量	金额（元）	
					单价	合价
合计						