

衡阳县 CC08 线台元镇斗江桥维修加固工程、  
Y678 线板市乡民主桥拆除重建工程

# 合同文件

发包人：衡阳县公路建设养护中心

承包人：衡南三湘建筑工程有限公司

2024 年 11 月

# 合同协议书

衡阳县公路建设养护中心(以下简称“发包人”)为实施衡阳县 CC08 线台元镇斗江桥维修加固工程、Y678 线板市乡民主桥拆除重建工程，通过规范化程序，已确认衡南三湘建筑工程有限公司(以下简称“承包人”)对该项目的承建。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、(1) 斗江桥：位于衡阳县台元镇江山村，桥梁中心桩号 K1+505，桥梁上部结构为 1\*5.0 米+3\*9.4 米+1\*5.0 米钢筋砼拱，下部结构为重力式墩台，扩大基础，全长为 54.40 米，桥梁全宽为 6.5 米（1\*5.5 米行车道+2\*0.5 米防撞墙），设计荷载等级为公路-II 级，设计洪水频率 1/50。

(2) 民主桥：位于衡阳县板市乡民康村，桥梁中心桩号 K3+835，桥梁上部结构采用 1-8.0 米斜交 60° 现浇钢筋砼实心板，下部结构为重力式桥台，扩大基础，全长为 12.8 米，桥梁全宽为 7.0 米（1\*6.0 米行车道+2\*0.5 米防撞墙），设计荷载等级为公路-II 级，设计洪水频率 1/25。设计基准期 100 年，设计使用年限 30 年。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件(含政府采购相关资料)；
- (2) 项目专用合同条款；
- (3) 公路工程专用合同条款；

- (4) 通用合同条款;
- (5) 工程量清单计量规则;
- (6) 技术规范;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰佰叁拾捌万零捌拾壹元整（¥2380081.0 元）。其中斗江桥：（大写）壹佰玖拾陆万伍仟壹佰捌拾伍元整（¥1965185.0 元），暂列金额 57551.0 元；民主桥：（大写）肆拾壹万肆仟捌佰玖拾陆元整（¥414896.0 元），暂列金额 12150.0 元。工程变更按衡阳县人民政府蒸政办发【2020】3 号文件相关规定执行。主材料调差按实际施工时期衡阳市定额站发布价与财评预算价相差超过 5%时，予以调差。

4、承包人项目经理：陶涛，二级注册建造师证书编号：湘交安 B21G03157；承包人项目总工：毛先锋。

5、工程质量符合合格标准，工程安全目标：安全全产“零事故”，工程环保目标：符合环保相关法律法规的要求。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

## 7、工程款结算及支付方式:

承包人人员机械进场后, 发包人拨付合同金额 10% 的工程预付款, 工程计量在达到签约合同价 30% 之后开始按计量期数分期等额扣回, 在最后一期计量支付前扣完。中间计量按进度金额 70% 支付, 工程全部完工、交工验收合格后支付工程进度款的 70%, 财评结算后支付财评金额的 85%, 审计结算后支付审计金额的 97%, 剩余 3% 作质量保证金, 待质量缺陷责任期满后支付。质量缺陷责任期 2 年, 如在质量缺陷责任期内存在质量问题, 该保证金首先用作质量缺陷修复, 余款返还。保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任则承包人应承担由于违约造成的法律后果。

8、承包人应按照项目专用合同条款约定, 在签发开工令之前到县人社部门办理农民工工资支付保证手续。

9、承包人应按照监理人指示开工, 工期为 120 日历天。

10、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。本协议书自全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后终止。

11、本协议书一式六份, 合同双方各执三份。

12、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:衡阳县公路建设养护中心



法定代表人

或其委托代理人:

朱清

承包人:衡南五湘建筑工



程有限公司

法定代表人

或其委托代理人:

陶涛

2024年11月8日