

安全、包文明施工、包质保、包并网及并网相关费用。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 01 月 21 日。

计划竣工日期：2024 年 4 月 30 日。

总工期日历天数为 100 天，因电网改造未竣工、天气、疫情或不可抗力原因导致工期延误，竣工日期自动往后顺延。

三、质量标准及保修要求

质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）要求，达到合格及以上工程标准。

保修要求：自该项目甲方验收之日起计算，电站设计寿命不低于 25 年，整体工程质保期为 1 年，光伏组件质保期为 15 年，逆变器、通讯设备、并网计量箱质保期为 10 年。保质期内免费维修和更换零件。因用户使用不当或非产品质量问题需更换的零部件不属于免费维修范围。

四、合同价及付款方式

工程款项的支付方式、支付条件和支付时间：合同金额人民币壹佰玖拾捌万伍仟元整，人民币 1985000.00 元。

1、项目竣工并网发电验收合格后，甲方支付合同总价的 97% 的工程款，预留 3% 的工程款作为质量保证金，在合同约定工程质保期满后 30 天内付清（余款不计利息）。

2、根据招标报价明细表约定，因设计变更引起工程量增减或设备型号、参数变更项目，按照施工同期市场价格结算。

