



湘阴县公安局家属区能效提升项目施工合同

甲方：湘阴县公安局

乙方：国网湖南综合能源服务有限公司岳阳分公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，结合工程的具体情况，遵循平等、自愿，公平和诚实信用的原则，经双方协商，就湘阴县公安局家属区能效提升项目工程施工事项达成一致，签订以下合同条款：

一、作业的地点、内容和工期

1、工程名称：湘阴县公安局家属区能效提升项目

2、工程地点：湖南省岳阳市湘阴县

3、工程承包范围及内容：

国网湖南综合能源服务有限公司岳阳分公司协同国网湘阴供电公司，围绕“一县一策”推广模式，因地制宜在湖南省岳阳市湘阴县湘阴县公安局家属区能效提升工程，对湘阴县公安局家属区、老城关派出所及老治安大队高损变压器实施综合能效提升服务，项目主要设备由甲方提供，包括如下具体内容：

① 高能耗变压器更换施工：将原有 1 台 S7-250kVA 高能耗变压器拆除，更换为 1 台 SCB13-630kVA 低噪音节能环保台式变压器。

② 箱变基础及其配电房施工。

③ 原柱上开关拆除、安装工作。



- ④ 原柱上变压器拆除工作。
- ⑤ 配套高、低压电缆通道建设及架设。
- ⑥ 低压配电分支箱基础施工及安装。
- ⑦ 老旧配电线路及设备更换。
- ⑧ 变压器、高低压电缆及其他配电设备投运前的调试、检测。

具体内容以施工图对应的工作内容的相应工程量及发包人认可签证的工程变更为准。

4、工程造价：

本项目工程固定总价为人民币大写壹佰壹拾陆万（¥1160000.00元）（含税，增值税税率9%）。其中，不含税价为人民币大写壹佰零陆万肆仟贰佰贰拾元壹角捌分（¥1064220.18元），税款为人民币大写玖万伍仟柒佰柒拾玖元捌角贰分（¥95779.82元）。若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。若工程量发生变更，按国家相关定额预算标准进行调整。

5、工期：

本合同总工期 90 个日历日，具体开工日期以甲方通知为准，在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期，顺延期限，应由双方协商。

承包人已全面了解国家、项目所在地相关部门发布的，关于建设工程施工的所有规定，并保证在施工中认真执行有关交通、环保、噪音扰民等相关文件中对施工时间的限制性规定，且根据该规定制订了合理的施工方案。任何由于工程



进度需要的夜间施工，承包人均应按照项目所在地有关规定及程序向政府有关部门申请并获得批准，并承担由此发生的一切费用。承包人不得以项目所在地有关施工时间的限制为理由而免于承担本合同中规定的任何责任和义务，特别是施工工期的责任。

工期提前：发包人要求工程或其中一部分提前竣工时，承包人应按此要求提前竣工。双方协商由此增加的费用。

二、承包形式

该工程采用工程项目总包干，均达验收合格。

二、质量与安全要求

1、质量要求：质量应达到甲方与业主签订的协议中约定的质量标准，乙方施工过程中未能满足质量要求导致的停工、返工(指令源包括业主、监理、质监局、项目部)一切责任全部由乙方承担。

2、安全要求：服从甲方安全管理，接受甲方安全培训与指导，并遵守国家法律法规和甲方的有关安全管理制度，确保生产安全，杜绝各类安全事故的发生。

3、进场施工前必须签署《施工安全协议书》。

四、工程结算及付款方式

1、支付方式：

工程经供电公司验收合格后送电前一次性付清工程款80%，金额共计玖拾贰万捌仟（¥928000.00元），财评结算后十五天内付清所有余款，付款前乙方应提供税率9%的增值税专用发票。



2、乙方指定银行账户信息如下：

开户名称：【国网湖南综合能源服务有限公司】

开户行：【中国建设银行长沙长岭支行】

账号：【6232 5129 2091 2111】

五、双方责任和义务

（一）甲方

1、委派业主代表，协调、监督乙方生产施工及工程签证工作全过程，施工前及时通知乙方进场施工，并进行技术交底和提供资料。

2、负责提供本工程所需要的水电接口；负责提供施工场地及材料堆放场地；负责电缆通道施工协调（规划线路路径走向范围和地主关系施工许可）及青苗补偿；同时负责施工过程中非乙方原因面不能施工的协调工作。

3、甲方必须保证乙方机械设备能顺利退场。

4、该项目由乙方负责配合甲方资料员把相关资料完善。

（二）乙方

1、保证本作业按质按量按时完成，乙方承诺并投入符合甲方要求的人员与机械设备。

2、如果工程质检不合格，乙方须无偿返工使其达到合格并承担一切因此发生的费用。

3、严格按照国家技术规范、标准和甲方所提供的设计文件及技术要求进行施工，按质、按期完成施工任务。

4、施工过程中，如遇特殊情况，须立即向监理及甲方汇报，待确定施工方案或出具正式变更文件后方可施工。



5、改造部分保修期一年，自正式通电之日起。

6、负责办理各项安全生产手续和施工作业人员意外伤害保险，并承担相关费用，负责文明、安全施工，施工过程中所发生一切安全事故均由乙方负责。若乙方文明、安全施工不能达到要求，且整改不力的，甲方可另行组织实施，所发生的费用从乙方工程款中扣除。

7、乙方不得欠民工工资。如有拖欠，甲方有权从乙方工程款中直接扣付。

8、安排的各类施工人员必须取得从事相关工种的岗位资格证，方可上岗作业。同时负责提供各类岗位人员姓名及身份证证件号。所有人员、机械设备进出场必须经甲方项目部同意方可调离工地，所有运输车辆必须有有效行驶证，方可进出工地。

六、违约责任

1、甲方未向乙方提供各种施工图纸、文件等，造成乙方作业延误，甲方赔偿乙方的经济损失。

2、乙方作业范围内的质量保证达到甲方与业主签订的协议中约定的质量标准，如其作业范围内有质量评分达不到业主要求的，甲方受到业主的经济处罚，全部由乙方承担，而且甲方有权对乙方同倍处罚。

3、乙方应按相关技术规范进行现场作业，积极主动配合业主、监理工程师和甲方的质量检测、检查，如果业主、监理工程师或甲方检查发现质量不合格或出现质量事故，乙方要在规定的期限内返工修复完成，费用自行承担。如因此



使甲方受到业主的经济处罚，甲方的经济处罚费用全部由乙方承担。

4、乙方遵守国家有关安全生产的法律法规，执行业主及甲方有关安全生产管理制度，建立健全安全生产管理机构、管理制度和安全生产责任制度，配备(兼)职安全员，确保安全生产的各项投入。如发生安全事故，乙方必须承担相应的责任和损失。

七、争议解决

协议执行过程中，发生争议，协商解决，协商不成的，向协议履行地有管辖权的人民法院起诉。

争议的协商解决或审判解决，不得影响作业的正常开展。

八、其他

1、本协议如有未尽事宜，可由甲乙双方共同协商另行签订补充协议，该补充协议属于本协议的组成部分，具有同等法律效力。

2、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

3、本协议自双方正式签字、并加盖公章之日起生效，工程款结清合同自行终止。

(以下无正文)



签署页

发包人：湘阴县公安局

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期：2024年 月 日

地址：湘阴县新世界大道

联系人：汤浩

电话：13762037789

传真：

Email:

开户银行：中国工商银行股份有限公司湘阴支行

账号：1907 0613 0902 6412 985

统一社会信用代码：

91430624

承包人：国网湖南综合能源服务

有限公司岳阳分公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或

授权代表(签字):

签订日期：2024年 月 日

地址：湖南省岳阳市经济技术开发区国网岳阳供电公司办公楼

805室

联系人：徐意

电话：15207300005

传真：

Email:

开户银行：中国建设银行长沙长岭支行

账号：6232 5129 2091 2111

统一社会信用代码：

91430600MA4QWYFK4A

