

2024年度邵阳市湘西南水土流失及石漠化综合治理 工程项目邵阳县森林质量精准提升施工合同书

合同编号：2025-01

甲方：邵阳县林业局

(以下简称甲方)

乙方：邵阳县福森有害生物防治公司

(以下简称乙方)

为确保2024年度邵阳市湘西南水土流失及石漠化综合治理工程项目邵阳县森林质量精准提升项目建设任务按期保质保量完成，经公开招投标，乙方中标负责实施完成2024年度邵阳市湘西南水土流失及石漠化综合治理项目邵阳县森林质量精准提升项目建设任务，根据《中华人民共和国民法典》、政府采购文件的要求，按照公平、公正、诚信原则，甲、乙双方通过协商，同意订立本合同。

一、森林质量精准提升建设范围

森林质量精准提升实施范围为五峰铺林场2个工区、9个小班、总面积1610亩，其中：七工区1号小班、面积141.0亩；五工区2、3、4、5、6、7、8、9号小班、总面积1469亩；每个森林精准质量提升小班的四至界限以规划设计图为准。

二、森林质量精准提升建设内容

1、林地清理清

人工割除每个小班内的所有杂草灌木、树上的藤蔓及有害生物、树木根部的萌芽株、病死木、断梢木、胸径5 cm以下的

被压木，保留小班中黄檀、香樟、枫香、栎类等生长良好的阔叶树及幼树幼苗，每株阔叶树只保留1根长势最好的幼树幼苗，多余的萌芽条必须全部清除。采伐作业完成后，要将林地清理的剩余物全部移出林地。

2、间伐

对郁闭度0.8以上的林分采取单株木择伐法进行间伐，间伐前对小班内的林木进行分级编号，确定间伐强度和间伐株数，间伐后郁闭度不得低于0.6，伐桩高度不得高于10厘米，控制好被砍伐木倒下的方向，不能伤及保留木。

3、修枝整形

对保留的目标树进行修枝整形，修枝高度为树杆的1/3或1/2，枝桩尽量修平，剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部，原则上每亩修枝株数控制在20-30株左右。

4、补植补造

①整地挖穴。采伐剩余物及灌木杂草全部清除完成后，在林中进行穴状整地，穴位选在林中空地且均匀分布，挖穴规格50×50×50 cm，栽植密度为20-30株/亩；对保留阔叶树的幼树幼苗直径1米范围内进行扩穴松土培蔸。整地挖穴工作必须在2025年10月30日前完成。

②树种选择。每小班必须补植3种以上树种，补植的主要树种选择楠木、榉木、红栎、黄樟等3年生珍稀阔叶树种、具有“三证一签”的一级优质苗木，苗木要求地径1 cm以上、苗

高 100cm 以上的容器大杯苗；严禁劣质苗木上山造林。补植补造必须在 2025 年 11 月底前完成。

③抚育管护。对于小班内补植和保留的阔叶树幼树苗木，每年进行 2 次抚育，即 5-6 月份的抚育和 9-10 月份的刀抚，抚育是在苗木 1 米范围内，进行松土除草和培土；刀抚是将苗木 1 米范围内的杂草灌木全部割除，同时除去保留阔叶树幼树周围的萌芽条，确保苗木生长。

5、设置管护标识牌。

森林质量精准提升作业面积 100 亩以上的小班，应至少设立 1 块固定管护标识牌，标识牌规格为牌面长 2.5 米、宽 1.5 米，材质不锈钢；标识牌标注的内容为：工程名称、项目区四至范围、面积、年限、方式、措施、责任人。标识牌设置：有设计的按照设计图确定的位置设置，没有设计的应在人为活动多、位置显眼的入山路口处设置。

6、示范点建设。

高标准、高质量完成 1 号小班示范点建设任务。

7、每个小班按技术要求设置标准地，标准地大小最低不小于 1 亩，小班面积 100 亩（含 100 亩）以上的标准地不小于 1%，标准地四界点打入 1 米的木桩做为标记，并在施工前、施工中、施工后在同一个位置各拍四张照片（远近各两张），并定期进行监测调查，掌握林分的生长规律，总结不同的森林质量精准提升方式、技术措施的成效与经验。

三、森林质量精准提升建设期限：从 2025 年 3 月 15 日至 2027 年 3 月 14 日止，期限共计 2 年。

四、甲方的权利和义务

1、甲方负责落实项目上图工作，并协助乙方了解项目实施范围、小班、面积、小班的四至界限，明确乙方实施森林质量精准提升的建设内容和技术措施。

2、有权对乙方进行林业政策、法律法规和实施技术要求等业务培训；及时向乙方传达有关森林质量精准提升的法规政策。

3、甲方有权对乙方施工质量与进度进行全程监督、技术指导和检查验收，如发现施工质量存在问题或进度缓慢，有权要求乙方及时进行返工整改或加快施工进度。如乙方未及时施工或进度迟缓，不能按时保质保量完成建设任务的，甲方有权单方面终止合同，重新选择承包人。

4、指导林场、村按要求将湖南省邵阳市湘西南水土流失及石漠化综合治理工程项目 2024 年邵阳县森林质量精准提升建设任务落实到小班，负责搞好项目建设情况和补助资金兑付情况进行公开公示。

5、对乙方拖欠民工工资、山林所有权业主等合法费用，引起群众信访问题时，甲方有权从乙方的森林质量精准提升项目补助经费中代扣代付。

五、乙方的权利和义务

1、负责自行处理好与精准质量提升项目涉及山林所有权单

位的关系及矛盾纠纷问题，积极与相关单位进行对接沟通，商谈好使用山林及施工管理等相关事宜，争取山林所有权单位支持，并负责派员进行现场技术指导、监督管理施和处理相关矛盾纠纷。乙方施工前，必须与山林所有权单位签订好山林允许施工合同书，期限2年，山林允许施工合同书必须要有涉林所有权单位的主要负责人、分管领导及单位职工代表的签字认可。

2、必须按照《湖南省邵阳市湘西南水土流失及石漠化综合治理工程项目2024年邵阳县作业设计》及施工合同书的技术要求，按时保质保量完成2024年度的森林质量精准提升项目建设任务。乙方必须在合同签订之日起15天内开工建设，90天内（2025年6月15日）完成聘请好项目监理人员，签订好工程项目监理合同书；9个小班1610亩的林地清理、抚育间伐、修枝整形及管护标识牌的设置等建设任务；2025年11月30日前完成补植补造任务；每年按时完成抚育2次，连续抚育2年；不得以任何理由拖延工期。

3、施工前应积极主动与涉林所有权单位进行沟通协调，出具相关证明，到林业部门办理好林木采伐许可证，严禁违法采伐林木。严格遵守相关部门的管理规定，不得随意侵占或损害山林业主的合法权益。

4、对甲方提出的整改要求，必须无条件予以执行。

5、自行联系审计部门或第三方审计机构对全部工程项目收支进行审计，并出具工程竣工决算审计报告。

6、负责筹集并全额垫付实施森林精准质量提升项目所需的一切经费开支；承担验收所需的所有开支。

7、及时向甲方提供提供山林经营权流转承包合同书、监理合同书、苗木“三证一签”、工程竣工监理意见书、工程竣工决算审计报告及相关建设资料。

8、乙方要严格遵守相关安全规定，开工前应做好施工人员的安全生产培训，搞好安全教育，买好人身意外伤害保险，落实安全防范措施，杜绝出现任保人身或财产等安全事故。在施工过程中发生的一切安全责任事故由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

六、验收的时间、方式、内容、标准。

（一）验收时间：第一次验收时间在2025年12月份前，第二次验收时间在2026年12月份前。

（二）验收方式：项目建设任务完成后，按照验收确定的时间，由乙方书面申请进行工程完成情况验收，由林业局牵头，组织县财政局经建股，县发改局农业股，县林业局造林股、财务股、纪检室，涉山林所有权单位等单位的技术力量和乙方组成联合自查验收组，逐小班进行实地验收，并出具验收单等检查验收资料，编制撰写检查验收报告，由验收人员和乙方共同签字确认；验收结果作为兑付森林质量精准提升补助的直接依据。

（三）验收内容：主要目的是核实森林质量精准提升质量

和抚育管护情况。验收内容包括实施面积、林地清理、间伐、修枝整形、补植树种、补植成活率、抚育管护、管护标识牌等。

（四）验收标准：按《森林质量精准提升技术规程（地标）DB43T 2045-2021》和《湖南省邵阳市湘西南水土流失及石漠化综合治理工程项目 2024 年邵阳县作业设计》及林业部门的有关文件、技术标准执行。

存在下列情况之一的森林质量精准提升小班，为不合格小班：

1、小班未实施建设内容的；或未按照作业设计确定的小班四置界限实施的；

2、被森林火灾烧毁的；或发生采石、采沙、采土、樵采、毁林开垦或监伐盗伐林木等违法行为造成林地损毁的；

3、林地清理、间伐、修枝整形未按照设计要求实施的，或实施质量不达标的；

4、林地清理及林地间伐剩余物未全部清除出林地的；

5、补植树种不符的；或补植树种苗木规格未达标的；或补植数量不到位的；或补植树种成活率低于 85%的；

6、未按要求设置管护标识牌的；

7、未按要求进行抚育管护的；

检查发现的不合格小班，责令乙方限期整改到位，整改过程中，不合格小班面积的森林质量提升补助暂时停发；待乙方整改完成，经甲方验收合格后，方可补发。如乙方拒不整改，

或经两次整改验收仍不合格的，扣除不合格小班面积的封山育林补助，不再补发。

七、森林质量精准提升补助总价款及付款方式

(一) 补助总价款：按照公开招投标确定的成交价款为总承包价款，补助价款总金额为：玖拾玖万柒仟元整，（小写：997000.00 元）。此总价款为最高付款限额，包含项目材料费、民工费、管护费、运输费、措施费、机械费、利润、税金、风险费、审计费、监理费、政策性文件规定的等所有费用。

(二) 付款方式和付款时间：第一次自查验收（或省级验收）合格后，付款合格小班面积 80% 的补助金额；第二次验收合格后，付款合格小班面积 20% 的补助金额；乙方应持山林经营权流转承包合同书、施工合同书原件、监理方出具的监理意见书、工程竣工验收报告、工程竣工决算审计报告、正式税务票据到甲方财务按程序报账。由乙方自行负责到财政局国库股协调划拨资金，并承担所有开支。

八、违约责任

1、乙方逾期开工超过 15 天的，每逾期一日，甲方有权从其补助资金中扣 1% 的违约金，逾期超过 60 日仍未开工的，甲方有权单方面解除合同，另择承包商，因此造成乙方的一切损失均由乙方自行承担，甲方不给予乙方任何补偿；逾期竣工超过 10 天的，每逾期一日，甲方有权从其补助资金中扣 1% 的违约金，逾期竣工超过 60 日的，甲方有权单方面解除合同，另择承

包商，因此造成乙方的一切损失均由乙方自行承担，甲方不予乙方任何补偿。

2、在林木间伐抚育过程中，乙方不得加大或者减小间伐和抚育强度，对于间伐、抚育质量达不到约定标准的部分，乙方应当根据甲方的要求返工，直到符合约定标准。如果乙方拒不整改或未按要求整改的，甲方有权扣减补助费或单方面解除合同。

3、未按照作业设计小班四置界限超范围实施的面积，不计算补助款，由乙方自行承担损失。

4、乙方未提供山林经营权流转承包合同书、监理合同书、苗木“三证一签”、工程竣工监理意见书、工程竣工决算审计报告及相关建设资料的，甲方有权拒付补助资金。

5、不可抗力因素引起的施工延迟，不视为乙方违约；如果有不可抗力因素，乙方应在不可抗力因素消除后立即组织施工。不可抗力因素发生到消除期间不计入完工日期。

九、其他事项

（一）本合同未尽事宜，由双方协商制定补充协议，依法签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

（二）本合同的解释权由邵阳县林业局造林绿化股负责解释；

（三）在合同履行过程中发生异议或矛盾纠纷时，甲乙双方本着互谅互让的原则进行协商解决，如协商不成，任何一

方均可向邵阳县人民法院起诉解决。

本合同自甲、乙双方签字之日起生效。本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份、代理公司执壹份、县财政局采购股执壹份，每份具同等法律效力。

甲方（盖章）：



法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

乙方（盖章）：



法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

联系电话：1873962512

监管单位



2025 年 3 月 15 日