

建设工程勘察设计公司

工 程 名 称：怀化市 2025 年普通国省道路面大中修工程施工图
设计（包一）

工 程 地 点：沅陵县、辰溪县、溆浦县、鹤城区、麻阳县、会同县

发 包 人：怀化市公路建设养护中心

设 计 人：蓝创工程设计有限公司

签 订 日 期：2025 年 2 月 26 日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

制定



发包人：怀化市公路建设养护中心

设计人：蓝创工程设计有限公司

根据怀化市《政府采购成交通知书》，政府采购计划编号：怀财采计 202530020，委托代理编号：尊领采招字（2025）006 号，设计人承担发包人怀化市 2025 年普通国省道路面大中修工程施工图设计（包一）大中修工程勘察设计任务，工程地点为：沅陵县、辰溪县、溆浦县、鹤城区、麻阳县、会同县，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书

2.2 发包人提供的基础资料

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

3.1 合同书

3.2 发包人要求及设计委托书

第四条 本合同项目的名称、设计内容

4.1 工程名称：怀化市 2025 年普通国省道路面大中修工程施工图设计（包一）。



4.2 工程里程：45.033 公里。

4.3 设计内容：(1)编制施工图设计文件；(2)编制施工图预算文件。包括施工招标所需要的全部图纸和招标控制价（包括工程量清单）、后续与设计相关的技术咨询服务等，至本工程完工的所有阶段设计、现场设计服务及缺陷责任期设计服务等全部工作及施工图设计的审批、施工图审查备案、施工阶段全过程的设计变更、施工现场配合服务及指导等工作。

第五条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间。

自合同签订之日起 20 日 内完成全部设计工作，并按照要求提交发包人所需设计文件份数。

第六条 费用

根据怀化市《政府采购成交通知书》，政府采购计划编号：怀财采计 202530020，委托代理编号：尊领采招字（2025）006 号，本合同的施工图设计和预算费用（含设计审查费）共计人民币 大写：叁拾万元整（小写：¥300000.00 元）。

第七条 支付方式

7.1 分期付款：项目设计完成经甲方验收审计，施工开工后无息支付合同金额的 80%，施工交工验收后无息支付剩余 20%。

7.2 乙方（蓝创工程设计有限公司）委托其分公司（蓝创工程设计有限公司怀化分公司）开具设计服务费发票并收取本项目设计服务费，由此引发的一切经济纠纷由我公司承担，与贵单位无关。其账户信息为：开户名称：蓝创工程设计有限公司怀化分公司；开户银行：中国建设银行股份有限公司怀化太平桥支行；银行账户：43050172643600001029。



第八条 双方责任

8.1 发包人责任

8.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提供基础资料及文件,并对其完整性,正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提供的资料错误或所提供资料作较大修改,以致造成设计人设计返工返时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计支付返工费用。

8.1.3 发包人应按本合同规定的金额和时间向设计人支付设计费,逾期超过 15 天时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

8.1.4 发包人要求设计人比合同规定时间提前提交设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

8.2 设计人责任

8.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现 8.1.1、8.1.2、8.1.3 规定有关设计文件顺延的情况除外),并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

8.2.3 设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人



按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加交(竣)工验收。

第九条 保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人友好协商解决。

第十一条 合同生效及其它

11.1 发包人如要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

11.2 设计人为本合同项目的服务至竣工验收为止。

11.3 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

11.4 本合同双方签字盖章即生效,一式伍份,发包人叁份,设计人贰份。双方履行完合同规定的义务时,本合同即行终止。

附件 1:《怀化市 2025 年普通国省道路面大中修工程施工图设计(包一)计划明细表》

附件 2:委托收款函

此页以下无正文。



委托方（甲方）：（公章）

单位名称：怀化市公路建设养护中心

单位地址：怀化市鹤城区迎丰西路 386 号

邮政编码：418000

电 话：

传 真：

法定代表人：谭国良

委托代理人：

签字日期： 年 月 日

承接方（乙方）：（公章）

蓝创工程设计有限公司

成都市武侯区佳灵路 179 号 1 栋
4 层 20 号

610041

李彬

2025 年 2 月 26 日



怀化市2025年普通国省道路面大中修工程施工图设计（包一）计划明细表

序号	市州	县区	实地埋设桩号			12505km线路情况			里程 (公里)	技术等级	原路面宽 度 (m)	原路面结构	实施路面 宽度 (m)	实施路面情况						预防性 养护措 施
			路线 编码	起点桩号	终点桩号	路线 编码	起点桩号	终点桩号						路面结构最低要求						
														实施就地冷 再生层厚度 (cm)	旧路面 处治方 案	基层结 构	基层厚 度 (cm)	面层 结构	面层厚 度 (cm)	
十二	怀化市汇总								45.033											
(一)	大修小计								6.556											
353	怀化市	溆浦县	G536	354	356	S308	445.395	447.395	2	二级	10	水泥砼	9		多锤头 碎石化	水稳	30	改性沥青砼	9	
354	怀化市	沅陵县	S241	231	232	S227	119.322	120.322	1	四级	6.5	沥青砼	6.5		旧路病 害处治	水稳	30	改性沥青砼	9	
355	怀化市	沅陵县	S241	232	233	S227	120.322	121.322	1	四级	6.5	沥青砼	6.5		旧路病 害处治	水稳	30	改性沥青砼	9	
357	怀化市	会同县	S249	174.244	174.8	S222	62.442	62.998	0.556	三级	6	沥青砼	6		旧路病 害处治	水稳	30	改性沥青砼	9	
358	怀化市	溆浦县	S322	159	160	S312	242.502	243.502	1	二级	7	沥青砼	7		旧路病 害处治	水稳	30	改性沥青砼	9	
359	怀化市	会同县	S342	159	160	S318	52.766	53.766	1	三级	6.5	沥青砼	6.5		旧路病 害处治	水稳	30	改性沥青砼	9	
(二)	中修小计								38.477											
365	怀化市	沅陵县	G319	1766	1767	G319	1547.979	1548.979	1	二级	8.5	沥青砼	8.5		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	
366	怀化市	沅陵县	G319	1768	1769	G319	1549.979	1550.979	1	二级	8.5	沥青砼	8.5		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	
367	怀化市	沅陵县	G319	1769	1769.671	G319	1550.979	1551.65	0.671	二级	8.5	沥青砼	8.5		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	
368	怀化市	沅陵县	G319	1770.021	1770.778	G319	1552	1552.757	0.757	二级	12	沥青砼	12		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	
369	怀化市	沅陵县	G319	1770.778	1771	G319	1552.757	1552.979	0.222	二级	8.5	沥青砼	8.5		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	
380	怀化市	麻阳苗 族自治	G354	875.91	876.31	S308	560	560.4	0.4	二级	10	沥青砼	10		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	
381	怀化市	麻阳苗 族自治	G354	876.31	876.59	S308	560.4	560.68	0.28	二级	10	沥青砼	7.5		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	
382	怀化市	麻阳苗 族自治	G354	876.59	878	S308	560.68	562.09	1.41	二级	7	沥青砼	7		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	
383	怀化市	麻阳苗 族自治	G354	898	898.61	S308	582.09	582.7	0.61	二级	7	沥青砼	7		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	
384	怀化市	麻阳苗 族自治	G354	898.61	899.31	S308	582.7	583.4	0.7	二级	7	沥青砼	7		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	
385	怀化市	沅陵县	S241	234	235	S227	122.322	123.322	1	四级	6.5	沥青砼	6.5		铣刨4cm 沥青砼			改性沥青砼	4	



怀化市2025年普通国省道路面大中修工程施工图设计（包一）计划明细表

序号	市州	县区	实地埋设桩号				12505km线路情况				里程 (公里)	技术等级	原路面宽度 (m)	原路面结构	实施路面 宽度 (m)	实施路面情况						预防性 养护措施
			路线 编码	起点桩号	终点桩号	路线 编码	起点桩号	终点桩号	路面结构最低要求													
									实施就地冷 再生层厚度 (cm)	旧路面 处治方案						基层结 构	基层厚 度(cm)	面层 结构	面层厚 度(cm)			
386	怀化市	沅陵县	S241	236	236.412	S227	124.322	124.734	0.412	四级	6.5	沥青砼	6.5		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
387	怀化市	沅陵县	S241	236.412	236.657	S227	124.734	124.979	0.245	四级	6.5	沥青砼	7		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
388	怀化市	沅陵县	S241	236.657	236.842	S227	124.979	125.164	0.185	四级	6.5	沥青砼	7		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
389	怀化市	溆浦县	S244	56.697	62.017	X033	31.854	26.504	5.35	四级	6	沥青砼	6		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
390	怀化市	会同县	S249	193	195.476	S222	80.734	83.21	2.476	三级	6.5	沥青砼	6.5		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
393	怀化市	会同县	S249	188.9	193	S222	77.098	81.198	4.1	三级	6.5	沥青砼	6.5		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
397	怀化市	辰溪县	S250	33.889	35.089	S223	34.002	35.202	1.2	二级	10.5	沥青砼	10.5		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
398	怀化市	辰溪县	S250	35.089	35.128	S223	35.202	35.241	0.039	二级	10.5	沥青砼	10.5		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
402	怀化市	溆浦县	S332	135.89	144.236	S338	0	8.346	8.346	二级	8.5	沥青砼	7.5		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
403	怀化市	溆浦县	S332	144.236	146.498	S338	8.346	10.608	2.262	二级	8.5	沥青砼	7.5		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
404	怀化市	溆浦县	S332	147.498	149.71	S338	11.608	13.82	2.212	二级	8.5	沥青砼	7.5		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
410	怀化市	鹤城区	S322	245.8	247.724	S312	332.146	334.07	1.924	三级	7	沥青砼	7		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
411	怀化市	鹤城区	S322	247.724	248.438	S312	334.07	334.784	0.714	三级	7	沥青砼	7		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		
412	怀化市	鹤城区	S322	248.438	249.4	S312	334.784	335.746	0.962	三级	6	沥青砼	6		铣刨1cm 沥青砼				改性沥青砼	4		



附件 2

委托收款函

致：怀化市公路建设养护中心

怀化市 2025 年普通国省道路面大中修工程施工图设计（包一）设计工作由我公司承担，我公司申请委托怀化分公司进行该项目设计费的开票和收款，请求贵单位给予支持！

附：开户信息

户 名：蓝创工程设计有限公司怀化分公司

开户行：中国建设银行股份有限公司怀化太平桥支行

账 号：43050172643600001029

委托单位（盖章）：蓝创工程设计有限公司

法定代表人签字：李伟强

日 期：2025 年 2 月 26 日



扫描全能王 创建