

1)、乙方交货时,甲乙双方须共同在收货时点清数量,若乙方提供的货物与送货单不一致,则以双方清点确认的数量为准,并由双方在送货单上签名确认。双方在送货单上签字视作甲方对乙方所交产品的品种及数量的确认。

2)、甲方在货物使用过程中,如发现实际货物与双方清点确认的数量不一致,则以甲方实际使用确认的数量为准。甲方应在2个工作日内书面通知乙方,并有权要求乙方补交货物实差数量。

3)、乙方交货时,其实际交货数量与《采购订单》要求的交货数量一致,不允许有误差。

4)、货物根据由乙方提供给甲方签名确认的标准样板进行质量验收。

5)、若甲方在生产使用时或甲方的产品在投入市场后发现乙方所提供的物品存在质量问题,甲方应以传真方式向乙方提出异议,乙方应在3个工作日内配合甲方共同确定所交产品的品质问题。经确认乙方交付物品不符合本合同第五条的品质要求,乙方应赔偿甲方因交付物品品质不符合合同要求所造成的损失。

#### 4、付款方式

1、本合同签订之日起三个工作日内打预付款 12万 元

2、货物送到后续打合同款项 80%、469480 元。一个星期内完成安装调试。



#### 5、售后服务条款

乙方售后服务保修措施为(投标文件承诺内容)

\_\_\_\_\_。

#### 6、不可抗力条款

在生产装运过程中由于人力不可抗拒因素(如战争、水灾、台风、地震、及甲、乙双方均认为属于不可抗力因素的其他)引起的乙方延期交货,乙方可免除责任,但必须在事故发



# 政府采购合同协议书

采购合同编号:

采购人(全称): 辰溪县民兵训练基地(甲方)

供应商(全称): 长沙市雨花区昊天酒店用品商行(乙方)



为了保护甲、乙双方合法权益,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章,双方签订本合同协议书。

## 1.项目信息

(1) 采购项目名称: 县人武部指挥中心及民兵训练基地新营院采购厨房设备

(2) 采购计划编号: 辰财采计2024079

(3) 项目内容: 县人武部指挥中心及民兵训练基地新营院采购厨房设备

(4) 乙方项目负责人: 谢光枝。

## 2.合同金额

(1) 合同金额小写: 587100.00元

大写: 伍拾捌万柒仟壹佰元整

## 3.交货时间及地点

1. 交货时效: 2024.10.25 (投标文件承诺时间)。若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

2. 乙方负责派车按要求之日期送货给甲方,并承担运输费用,甲方在乙方的送货单上签名(或盖章)作为认可收货。甲、乙双方约定产品的交付地点为项目采购订单指定地点——

辰溪县人武部(新营区)

## 3.交付验收及质量问题的处理



生2个工作日内电告甲方并采取一切必要措施加速交货。如不可抗力因素造成乙方延期交货1周以上,甲方有权取消该批订单。

## 7、违约责任

1、除不可抗力条款规定的内容外,乙方在甲、乙双方确认交货日期后仍不能交付符合甲方质量和数量要求的货品,则视为逾期交货。

2、乙方确认《采购订单》后,须严格按照订单的交货日期和数量交付货物。如乙方无法按时、按质、按量交货时,须提前3个工作日以书面形式通知甲方采购部,采取相应补救措施,以减少因乙方延迟交货给甲方带来的损失。如乙方未尽到本条实现通知的义务,乙方应赔偿甲方因逾期交货、怠于通知所造成甲方扩大的经济损失。

3、乙方逾期交货,甲方有权要求乙方赔偿逾期交货违约金。违约金按逾期之日起每日按货品总金额的1%计算。如乙方逾期交货超过3个工作日或以上,视为乙方根本违约,甲方有权解除《采购订单》。

4、甲方逾期支付货款超过7个工作日,应根据迟延货款的总金额的1%向乙方支付违约金。



## 8、争议

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

## 9、其它

1. 本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份;

2. 本合同自签订之日起生效;



3. 本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、产品目录及报价单是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4. 其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

#### 10. 合同份数

合同订立时间：2024年9月29日  
合同订立地点：

甲方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

乙方：（公章）长沙市雨花区昊天酒店用品商行

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：长沙银行股份有限公司高桥支行

帐号：800082211308018

