

合同编号：

施工合同

工 程 名 称： 慈利县2024年第一批普通国省道大中修工程
(S518线7.905 - 18.184段大修)

工 程 地 点： 慈利县高峰乡

发 包 人： 慈利县公路建设养护中心

承 包 人： 湖南富凯建设有限公司



慈利县2024年第一批普通国省道大中修工程 (S518线7.905 - 18.184段大修) 施工合同

发包方: 慈利县公路建设养护中心 (甲方)

承包方: 湖南富凯建设有限公司 (乙方)

发包人慈利县公路建设养护中心为实施慈利县2024年第一批普通国省道大中修工程(S518线7.905 - 18.184段大修)项目已接受湖南富凯建设有限公司对该项目施工的投标。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率,经双方协商,达成如下协议,并签订本协议以共同遵守执行。

1、本项目位于慈利县境内,其工程规模及内容如下:

该项目为慈利县2024年第一批普通国省道大中修工程(S518线7.905 - 18.184段大修),位于高峰乡境内,起点为长潭河,终点至莫家河,处治长度为10.279km,路面宽8至8.5m,设计采用9公分厚沥青混凝土面层+1公分厚沥青同步碎石下封层+旧水泥混凝土路面全厚式移动破损就地冷再生基层。主要工程量包括:AC-13C细粒式改性沥青砼84851m², AC-20C中粒式沥青砼84851m², 同步碎石下封层86675m², 冷再生水稳基层84851m², AC-10细粒式改性沥青清薄层罩面1824m², 拆除旧混凝土面板80351m²,



挖除旧路肩2624m³，挖除C20砼路缘石与新浇筑路缘石1853m³，原波形护栏拆除3252m，原混凝土护栏刷漆5986m，新建A级波形护栏3252m，振动减速标线555.52m²，热熔型标线3821.94m²。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的谈判纪要、澄清文件、补充资料、承诺书、银行保函等）。
- 中标通知书；
- 投标函及投标函附录；
- 项目专用合同条款；
- 公路工程专用合同条款；
- 通用合同条款；
- 工程量清单计量规则；
- 技术规范；
- 图纸；
- 已标价工程量清单；
- 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- 其他合同文件。
- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处， 以上述文件的排列顺序在先者为准。



3、根据成交工程量清单所列的预计数量和单价或成交总额价计算的签约合同价为：人民币（大写）壹仟肆佰捌拾捌万柒仟肆佰陆拾捌元整（¥：1488.7468万元）。

4、乙方委派欧阳旭（身份证号：430321198205028918）为项目负责人，石琨（身份证号：430522198610190078）为技术负责人，负责全面管理工作。乙方向监理工程师提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照甲方和监理工程师的要求整理好必须的内业资料。

5、工程质量应符合合格标准。工程安全目标：确保无安全生产责任事故。工程环保目标：确保满足环保及污染防治相关要求。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、工程进度款支付方式：按工程进度、实际已完成的设计内工程量，由甲方、监理初步验收（计量计价）后付已完成工程价款的80%，竣工验收合格后，累计支付不超过合同价80%的工程款，工程竣工决算通过后支付至财政评审审定金额的97%，预留3%作为质保金。质保期满后无质量问题，无息付清。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为90日历天。

9、本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。本协议书自全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书



后失效。

10、本协议书正本三份、副本三份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：慈利县公路建设养护中心（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2024年9月18日

乙方：湖南富凯建设有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

基本账户开户银行：

基本账户账号：

2024年9月18日

